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ＮＯ.   2内　　訳　　書

形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考

まるまる倉庫波志江開発工事

土工 式 1.00 138,525,200

盛土工 式 1.00 138,525,200

購入土 式 1.00 137,940,000

山砕盛土 山砕　100-0 ｍ3 28,500.00 4,840 137,940,000

流用土 式 1.00 585,200

流用土盛土 ｍ3 836.00 700 585,200

舗装工 式 1.00 100,132,780

場内舗装 式 1.00 99,862,780

As舗装②　重耐舗装　　 式 1.00 95,347,700

表層工 改質Ⅱ型　t=50 ｍ2 12,730.00 2,680 34,116,400

基層工 改質Ⅱ型　t=50 ｍ2 12,730.00 2,780 35,389,400

上層路盤 M40　t=150 ｍ2 12,730.00 1,240 15,785,200

下層路盤 RC40　t=150 ｍ2 12,730.00 790 10,056,700

As舗装① 北倉庫北側通路 式 1.00 2,468,480

表層工 再生密粒　t=50 ｍ2 608.00 2,720 1,653,760

路盤工 RC40　T=150 ｍ2 608.00 1,340 814,720

付替水路部 式 1.00 648,600

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 RC　t=100　Co　t=100 ｍ2 69.00 9,400 648,600

外周農道部 式 1.00 1,398,000

拡幅舗装 砂t=100 RC40　t=100　表層t=40 ｍ2 233.00 6,000 1,398,000

溶融式区画線 式 1.00 270,000

区画線 式 1.00 270,000

区画線 式 1.00 270,000

擁壁工 式 1.00 105,049,167

L型擁壁 式 1.00 105,049,167

作業土工 式 1.00 32,158,060

床掘 ｍ3 1,064.00 830 883,120

埋戻し ｍ3 571.00 2,500 1,427,500

残土 場内仮置き ｍ3 272.00 770 209,440

工　　　　　　　　　種

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

グランドセルマットレス 第1号 ｍ3 353.00 62,000 21,886,000

グランドセルマットレス 第2号 ｍ3 114.00 68,000 7,752,000

天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 式 1.00 53,929,695

H1200 ｍ 8.17 59,100 482,847

H1300 ｍ 10.00 55,600 556,000

H1400 ｍ 12.00 61,500 738,000

H1500 ｍ 6.00 73,600 441,600

H1700 ｍ 8.00 80,900 647,200

H1800 ｍ 10.00 83,000 830,000

H1900 ｍ 12.00 89,600 1,075,200

H2000 ｍ 6.00 92,400 554,400

H2100 ｍ 6.00 99,900 599,400

H2200 ｍ 6.02 103,500 623,070

H2300 ｍ 4.00 128,000 512,000

H2500 ｍ 16.00 118,000 1,888,000

H2600 ｍ 4.00 120,600 482,400

H2800 ｍ 23.85 145,800 3,477,330

H2900 ｍ 12.00 145,200 1,742,400

H3000 ｍ 12.00 149,100 1,789,200

H3100 ｍ 24.00 183,200 4,396,800

H3200 ｍ 34.00 173,800 5,909,200

H3300 ｍ 48.00 180,200 8,649,600

H3400 1本のみ底版現場打含む ｍ 31.72 199,900 6,340,828

H3500 ｍ 10.00 188,700 1,887,000

H3600 底版現場うち含む ｍ 35.42 291,000 10,307,220

天端ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ 式 1.00 5,498,362

H900 ｍ 2.00 40,900 81,800

H1000 ｍ 3.00 63,500 190,500
H1100 ｍ 5.03 75,400 379,262

H1200 ｍ 6.00 53,700 322,200

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

H1300 ｍ 2.00 99,000 198,000

H1400 ｍ 8.00 60,300 482,400

H1500 ｍ 4.00 72,600 290,400

H1600 ｍ 6.00 73,800 442,800

H1700 ｍ 4.00 79,800 319,200

H1800 ｍ 6.00 81,700 490,200

H1900 ｍ 6.00 91,300 547,800

H2000 ｍ 10.00 95,100 951,000

H2100 ｍ 6.00 99,300 595,800

H2200 ｍ 2.00 103,500 207,000

現場打L型・I型擁壁 式 1.00 7,319,430

Ｌ型　H650 西・南 ｍ 27.30 15,300 417,690

Ｌ型　H900 西・南 ｍ 22.20 20,500 455,100

Ｌ型　H950 西・南 ｍ 3.50 21,700 75,950

Ｌ型　H1000 西・南 ｍ 40.00 23,100 924,000

Ｌ型　H1100 西・南 ｍ 34.90 24,900 869,010

Ｉ型　H720 西・南 ｍ 36.80 12,500 460,000

Ｌ型　H700 北 ｍ 239.40 17,200 4,117,680

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ設置 式 1.00 6,143,620

H=800 基礎なし ｍ 356.60 5,700 2,032,620

H=1500 基礎共 ｍ 411.10 10,000 4,111,000

雨水排水工 式 1.00 65,485,272

雨水排水 式 1.00 44,399,627

作業土工 式 1.00 675,040

床掘 ｍ3 265.00 850 225,250

埋戻し ｍ3 148.00 2,500 370,000

残土 場内仮置き ｍ3 101.00 790 79,790

集水桝 式 1.00 5,913,720

□600*650 基 8.00 116,590 932,720

□600*700 基 12.00 120,000 1,440,000

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

□600*750 基 8.00 124,000 992,000

□600*800 基 3.00 127,000 381,000

□600*850 基 4.00 131,000 524,000

□600*950 基 2.00 137,000 274,000

□700*850 基 1.00 177,000

□700*950 基 1.00 185,000

CD桝 □400外 基 18.00 56,000 1,008,000

自由勾配側溝 式 1.00 8,335,513

300*300 ｍ 50.00 18,180 909,000

400*400 ｍ 74.70 23,890 1,784,583

400*500 ｍ 206.60 26,140 5,400,524

400*600 ｍ 9.12 26,470 241,406

横断用自由勾配側溝 式 1.00 17,198,454

400*400 ｍ 26.00 58,800 1,528,800

400*600 ｍ 16.78 80,100 1,344,078

400*700 ｍ 38.00 83,400 3,169,200

500*600 ｍ 51.28 86,700 4,445,976

500*700 ｍ 72.00 93,200 6,710,400

遠心BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 式 1.00 3,234,300

CSB　φ200 ｍ 16.50 25,200 415,800

CSB　φ250 ｍ 17.50 24,000 420,000

CSB　φ350 ｍ 15.85 46,000 729,100

CSB　φ400 ｍ 34.00 49,100 1,669,400

GPU側溝 式 1.00 3,062,800

B250*250 ｍ 104.00 16,100 1,674,400

B300*300 ｍ 78.00 17,800 1,388,400

GLU横断側溝 式 1.00 1,209,600

GLU-25 ｍ 12.00 47,400 568,800

GLU-30 ｍ 12.00 53,400 640,800

塩ビ管 式 1.00 4,770,200

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

Φ150 ｍ 175.00 7,700 1,347,500

Φ200 ｍ 125.00 10,300 1,287,500

Φ250VU ｍ 10.00 12,600 126,000

Φ350VP ｍ 117.00 15,600 1,825,200

Φ400VP ｍ 8.00 23,000 184,000

雨水貯留浸透池 式 1.00 9,945,836

作業土工 式 1.00 186,700

床掘 ｍ3 100.00 890 89,000

埋戻し ｍ3 20.00 2,330 46,600

残土 場内仮置き ｍ3 70.00 730 51,100

浸透池・外柵 式 1.00 7,764,721

雨水浸透池 底版砕石敷　t=300 ｍ2 1,029.30 1,880 1,935,084

張ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100 ｍ2 552.00 7,100 3,919,200

地先境界ﾌﾞﾛｯｸA ｍ 156.70 4,400 689,480

ﾌｪﾝｽ　H＝900 独立基礎共 ｍ 156.70 7,300 1,143,910

砕石40-0（上部） ｔ＝100 ｍ2 25.06 1,260 31,576

砕石40-0（底版部） ｔ＝150 ｍ2 32.95 1,380 45,471

流入管 式 1.00 228,830

φ250VP ｍ 4.50 16,000 72,000

φ350VP ｍ 2.10 15,500 32,550

φ400VP ｍ 5.20 23,900 124,280

流出管 式 1.00 134,585

φ200VU ｍ 5.68 9,500 53,960

φ250VU ｍ 6.25 12,900 80,625

流入桝 式 1.00 1,631,000

□600*600*700 基 1.00 119,000

□700*700*1300 基 1.00 184,000

□800*800*1050 基 1.00 201,000

□800*800*1350 基 1.00 241,000

0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 基 2.00 443,000 886,000

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

雨水貯留槽 式 1.00 11,139,809

作業土工 式 1.00 340,018

床掘 ｍ3 131.20 970 127,264

埋戻し ｍ3 61.70 2,620 161,654

残土 場内仮置き ｍ3 70.00 730 51,100

雨水貯留槽１ 式 1.00 9,940,781

基礎部 透水ｼｰﾄ・保護シート ｍ2 194.30 31,400 6,101,020

基礎部 不陸調整砂敷均し ｍ2 93.06 1,120 104,227

基礎部 基礎砕石C40 ｍ2 93.06 2,270 211,246

雨水浸透槽 9.5*9.0*0.63 ｍ3 53.80 64,400 3,464,720

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ放流管 φ75VP　ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き ｍ 2.72 7,900 21,488

流入管 φ150VP　ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き ｍ 1.70 22,400 38,080

雨水貯留槽2 式 1.00 859,010

基礎部 透水ｼｰﾄ・保護シート ｍ2 30.10 1,900 57,190

基礎部 　不陸調整砂敷均し ｍ2 10.00 900 9,000

基礎部 　基礎砕石C40 ｍ2 12.76 2,000 25,520

雨水浸透槽 4*2.5*0.775 ｍ3 7.70 66,000 508,200

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ放流管 φ75VP　ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き ｍ 3.40 7,900 26,860

集水桝　1,2 □450 基 2.00 107,000 214,000

流入管 φ100VU ｍ 0.95 19,200 18,240

付替水路 式 1.00 16,267,784

付替水路A.B 式 1.00 16,267,784

作業土工 式 1.00 796,790

床掘 ｍ3 315.00 770 242,550

埋戻し ｍ3 172.00 2,660 457,520

残土 場内仮置き ｍ3 124.00 780 96,720

付替水路Ｂ 西側 式 1.00 10,205,194

ﾌﾘｭｰﾑ　600*1000 ｍ 159.40 47,800 7,619,320

集水桝　□800*1300 基 2.00 262,900 525,800

集水桝　□1200*1700 基 1.00 503,434

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ RC40　t=100　Co　t=70　164m ｍ2 169.20 9,200 1,556,640

付替水路Ａ 東側 式 1.00 5,265,800

ﾌﾘｭｰﾑ　400*400 ｍ 149.80 11,600 1,737,680

集水桝　□700*525 基 1.00 183,000

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ RC40　t=100　Co　t=70　149.8m ｍ2 363.60 9,200 3,345,120

防火水槽 式 1.00 4,505,900

防火水槽 式 1.00 4,505,900

作業土工 式 1.00 515,900

床掘 ｍ3 133.00 1,860 247,380

埋戻し ｍ3 91.00 2,540 231,140

残土 場内仮置き ｍ3 42.00 890 37,380

耐震性貯水槽 式 1.00 3,990,000

防火水槽 40m3 基 1.00 3,990,000

乗入れ24条工事 式 1.00 7,087,980

市道1-530号線 式 1.00 3,994,350

撤去　運搬処分共 式 1.00 270,276

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ水路撤去 800*1000 ｍ 12.80 6,600 84,480

既設用水路撤去 400*400　RC　t＝330　Co t＝70 ｍ 12.80 2,160 27,648

既設フェンス撤去 ｍ 12.80 1,620 20,736

既設Ｕ字側溝撤去 300*300 ｍ 12.00 1,970 23,640

両面歩車道ﾌﾞﾛｯｸC撤去 ｍ 26.40 1,290 34,056

並木桝撤去 ｍ2 40.88 1,950 79,716

撤去・移設 式 1.00 50,972

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 箇所 1.00 39,800

ﾌｪﾝｽ　撤去 独立基礎共 ｍ 5.70 1,960 11,172

雨水排水 式 1.00 3,027,870

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 800*700　800*800 ｍ 14.00 124,000 1,736,000

横断用Gr側溝 GL　U300 ｍ 12.00 53,200 638,400

横断用自由勾配側溝 300*300 ｍ 12.00 45,800 549,600

地覆 ｍ 4.70 22,100 103,870

舘野建設株式会社



ＮＯ.   9内　　訳　　書

形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

舗装工 式 1.00 621,712

As舗装① ｍ2 28.10 7,360 206,816

As舗装② 大型車対応　 ｍ2 37.60 10,780 405,328

As舗装③ 歩道 ｍ2 3.20 2,990 9,568

雑工 式 1.00 23,520

両面C反射付端末ﾌﾞﾛｯｸ ｍ 3.20 7,350 23,520

県道深津伊勢崎線 式 1.00 3,093,630

撤去　運搬処分共 式 1.00 189,967

付替ﾌﾘｭｰﾑGSU撤去 600*1000 ｍ 14.50 5,800 84,100

既設三面ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝撤去300*600 ｍ 12.00 2,700 32,400

As舗装版撤去 ｍ2 15.20 1,010 15,352

歩車道B・並木桝B撤去 切下げ含む ｍ 29.50 1,970 58,115

雨水排水 式 1.00 2,661,440

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 600*800 ｍ 13.00 103,600 1,346,800

横断用自由勾配側溝 300*600 ｍ 12.00 61,000 732,000

集水桝 □800 基 2.00 260,000 520,000

地覆 H=500 ｍ 3.60 17,400 62,640

舗装工 式 1.00 232,746

As舗装① 歩道4.3m2含む ｍ2 25.50 7,960 202,980

防草コンクリート舗装 ｍ2 3.30 9,020 29,766

雑工 式 1.00 9,477

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB ｍ 1.35 7,020 9,477

既設出入口封鎖 式 1.00 1,547,471

市道出入口 式 1.00 1,489,305

撤去・運搬・処分 式 1.00 128,675

As舗装版撤去 マウンドアップ型 ｍ2 9.50 460 4,370

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｍ 3.10 1,950 6,045

集水桝 基 1.00 13,000

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB ｍ 3.80 7,000 26,600

ﾌｪﾝｽ移設（新設） 市道1-530号線撤去を移設 ｍ 5.70 13,800 78,660

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

歩車道ﾌﾞﾛｯｸ工 式 1.00 87,330

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB ｍ 12.30 7,100 87,330

雨水排水 式 1.00 175,200

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻水路埋殺し 400*400　RC　t＝330　Co t＝70 ｍ 58.40 3,000 175,200

舗装 式 1.00 1,098,100

防草舗装 ｍ2 9.50 5,600 53,200

ｽﾛｰﾌﾟ部舗装 概則線共 ｍ2 129.00 8,100 1,044,900

県道出入口 式 1.00 58,166

新設 式 1.00 58,166

As舗装 ｍ2 8.20 2,990 24,518

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB ｍ 4.80 7,010 33,648

構造物取壊し 式 1.00 2,257,537

構造物撤去 式 1.00 2,257,537

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去・運搬・処分 式 1.00 1,736,527

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 300*200 ｍ 70.00 2,400 168,000

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 500*320 ｍ 144.70 2,930 423,971

桝撤去 基 6.00 13,100 78,600

県道側溝撤去 ｍ 100.00 3,380 338,000

組立柵渠撤去 ｍ 249.30 2,920 727,956

舗装版撤去・運搬・処分 式 1.00 521,010

既存As舗装撤去 農道部 ｍ2 827.00 630 521,010

直接工事費計 440,859,091

準備費 別途協議 式 1.00 2,715,000

運搬費 式 1.00 2,265,000

安全費 別途協議 式 1.00 2,020,000

仮設費 別途協議 式 1.00 2,534,750

技術管理費 別途協議 式 1.00 5,844,000

営繕費 別途協議 式 1.00 2,848,000

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

役務費 別途協議 式 1.00 0

共通仮設費計 18,226,750

純工事費計 459,085,841

現場管理費 式 1.00 47,382,200
工事原価計 506,468,041

諸経費 式 1.00 40,517,443

値引き 式 1.00 -985,485

工事費合計 546,000,000

舘野建設株式会社



●●建設株式会社
工事名

項　　　　　　　目 貴社 自社 備　　　　　　考

基本、用地測量 ○
諸管庁申請書類 ○
道路協議書 ○
施工計画書 ○
家屋調査費 ○
住民対策費 ○
事前調査 ○ ○

現場代理人、監理技術者 ○
施工管理 ○

工事測量 ○
工程管理 ○
出来形、品質管理 ○
工事写真撮影 ○
工事写真整理 ○
設計変更書類 ○ 設計コンサル
竣工書類 ○
竣工図 ○ 設計コンサル
使用材料 ○
廃材処理費 ○
品質管理 ○

現場事務所、用地 ○
電事務用備品 ○
電気　水道　事務用備品 ○
資機材置き場 ○
工事看板　お願い版 ○
保安資機材 ○
保安材設置、撤去 ○
交通整理員、誘導員 ○
現場試験 ○
労災、工事保険 ○
ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ ○
安全巡視員 ○
仮設電気　水道 ○
土地借地 ○

設計変更時は　協議願います

現場条件及び数量変更、新工種は　再見積もり　お願い致します。

共通仮設

工事見積条件

施工準備

現場管理

施工

まるまる倉庫波志江開発工事


