
鏡

【工事名】

工事名 設計書サンプル(工事費算出)

工事地名

【工事内容】 【諸経費情報】

発注年月 主たる工種 道路改良工事

事務所名 共通仮設費

工事番号 　施工地域補正 補正無し

発注者名 　除雪工事補正 補正無

契約区分 現場環境改善費

変更回数 当初 　計上の有無 計上する

工事量 0 　市街地補正 市街地

工　期　（自） 2021年04月01日　（120日間） 現場管理費

　　　　（至） 2021年07月29日 　施工地域補正 補正無し

主工種 　施工時期補正 冬期：0日 工期：0日 

施工県 福井県 　緊急工事補正 補正しない

施工地区 福井 　砂防・地滑り工事補正 補正しない

適用年月日 2021年04月01日 中止期間中の現場維持費

消費税率 10% 　計上の有無 計上しない

工事費 45,111,000 円 　施工地域補正

　中止時点の純工事費

　積上げ用費用

　一時中止日数

一般管理費等

　財団法人等の補正 補正しない

　前払金支出割合による補正 ３５％を超えるもの

　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合



設計内訳書
設計書サンプル(工事費算出) 1 / 7

当　初 事業区分 道路新設･改築

工事区分 道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 数量増減 金額増減 摘　要

道路改良
式

1    14,001,090 

 道路土工
式

1    2,671,940 

  掘削工
式

1    325,000 

   掘削 土砂
m3

単-1号

1,300    250   325,000 

  路体盛土工
式

1    142,980 

   路体(築堤)盛土 W≦1.0m
m3

単-2号

20    2,289   45,780 

   路体(築堤)盛土 1.0m<W≦2.5m
m3

単-3号

150    648   97,200 

  法面整形工
式

1    487,960 

   法面整形(切土部)
m2

単-4号

430    692   297,560 

   法面整形(盛土部)
m2

単-5号

340    560   190,400 

  残土処理工
式

1    1,716,000 

   残土等処分
m3

単-6号

1,430    1,200   1,716,000 



設計内訳書
設計書サンプル(工事費算出) 2 / 7

当　初 事業区分 道路新設･改築

工事区分 道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 数量増減 金額増減 摘　要

 擁壁工
式

1    4,150,560 

  作業土工
式

1    471,200 

   床掘り(掘削)
m3

単-7号

220    269   59,180 

   埋戻し
m3

単-8号

180    2,289   412,020 

  場所打擁壁工
式

1    2,326,580 

   基礎材 RC-40、t=10cm
m2

単-9号

50    1,123   56,150 

   ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40
m3

単-10号

27    50,610   1,366,470 

   型枠 無筋構造物
m2

単-11号

120    7,533   903,960 

  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工
式

1    1,352,780 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H=1100
m

単-12号

4    25,930   103,720 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H=1200
m

単-13号

4    26,950   107,800 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H=1300
m

単-14号

6    27,960   167,760 



設計内訳書
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当　初 事業区分 道路新設･改築

工事区分 道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 数量増減 金額増減 摘　要

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H=1400
m

単-15号

8    28,970   231,760 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H=1500
m

単-16号

2    29,980   59,960 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H=1600
m

単-17号

22    30,990   681,780 

 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工
式

1    2,806,674 

  作業土工
式

1    135,190 

   床掘り
m3

単-18号

170    269   45,730 

   埋戻し
m3

単-19号

30    2,982   89,460 

  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
  積) 式

1    2,671,484 

   ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 B=550、H=350
m

単-20号

69    7,926   546,894 

   ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 控350
m2

単-21号

145    14,240   2,064,800 

   天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

単-22号

6    9,965   59,790 

 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
式

1    346,189 
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当　初 事業区分 道路新設･改築

工事区分 道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 数量増減 金額増減 摘　要

  作業土工
式

1    10,829 

   床掘り(掘削)
m3

単-23号

7    269   1,883 

   埋戻し
m3

単-24号

3    2,982   8,946 

  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工
式

1    335,360 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 300×300
m

単-25号

22    13,890   305,580 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 400×400
m

単-26号

2    14,890   29,780 

 排水構造物工
式

1    3,084,743 

  作業土工
式

1    110,980 

   床掘り(掘削)
m3

単-27号

80    269   21,520 

   埋戻し
m3

単-28号

30    2,982   89,460 

  側溝工
式

1    2,664,804 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU-300
m

単-29号

172    8,007   1,377,204 
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当　初 事業区分 道路新設･改築

工事区分 道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 数量増減 金額増減 摘　要

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU-360
m

単-30号

116    11,100   1,287,600 

  集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
式

1    308,959 

   集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎 800×800×1000
箇所

単-31号

2    90,202   180,404 

   集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎 1000×1000×1200
箇所

単-32号

1    128,555   128,555 

 構造物撤去工
式

1    940,984 

  構造物取壊し工
式

1    390,528 

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物
m3

単-33号

24    8,897   213,528 

   舗装版破砕 アスファルト版、t=
5cm m2

単-34号

1,180    150   177,000 

  運搬処理工
式

1    550,456 

   殻運搬 無筋コンクリート塊
m3

単-35号

24    6,632   159,168 

   現場発生品運搬 アスファルト塊
回

単-36号

59    6,632   391,288 

舗装
式

1    9,204,860 
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当　初 事業区分 道路新設･改築

工事区分 舗装

工事区分・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 数量増減 金額増減 摘　要

 舗装工
式

1    9,204,860 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式

1    9,204,860 

   下層路盤(車道・路肩部) RC-40、t=15cm
m2

単-37号

1,660    1,422   2,360,520 

   上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤
材規格,仕上り厚】 m2

単-38号

1,640    802   1,315,280 

   基層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規
格,舗装厚,平均幅員
】

m2
単-39号

1,620    1,748   2,831,760 

   表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規
格,舗装厚,平均幅員
】

m2
単-40号

1,620    1,665   2,697,300 

直接工事費
式

1    23,205,950 

現場環境改善費(率計上)
式

1    675,000 

共通仮設費(率計上)
式

1    2,606,000 

共通仮設費
式

1    3,281,000 

純工事費
式

1    26,486,950 

現場管理費
式

1    8,234,000 
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当　初 事業区分 道路新設･改築

工事区分 舗装

工事区分・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 数量増減 金額増減 摘　要

工事原価
式

1    34,720,950 

一般管理費等
式

1    6,289,050 

工事価格
式

1    41,010,000 

消費税相当額
式

1    4,101,000 

工事費計
式

1    45,111,000 



１次単価表
単-1号 1 / 1

掘削 / 土砂
単　価 単位数量 m3

250   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

掘削 / 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上
10,000m3未満

m3

CB0210010000
単-41号

1    250.1 250   

合　計

250   



１次単価表
単-2号 1 / 1

路体(築堤)盛土 / W≦1.0m
単　価 単位数量 m3

2,289   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

埋戻し / 最大埋戻幅1m未満

m3

CB0211200000
単-42号

1    2,289   2,289   

合　計

2,289   



１次単価表
単-3号 1 / 1

路体(築堤)盛土 / 1.0m<W≦2.5m
単　価 単位数量 m3

648   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

路体(築堤)盛土 / 2.5m以上4.0m未満

m3

CB0210150000
単-43号

1    647.7 648   

合　計

648   



１次単価表
単-4号 1 / 1

法面整形(切土部)
単　価 単位数量 m2

692   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

法面整形 / 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土
､粘性土 全ての費

m2

CB0301810000
単-44号

1    692.3 692   

合　計

692   



１次単価表
単-5号 1 / 1

法面整形(盛土部)
単　価 単位数量 m2

560   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

法面整形 / 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土 全て

m2

CB0301810000
単-45号

1    559.5 560   

合　計

560   



１次単価表
単-6号 1 / 1

残土等処分
単　価 単位数量 m3

1,200   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

残土等処分

m3

CB0210500000
単-46号

1    1,200   1,200   

合　計

1,200   



１次単価表
単-7号 1 / 1

床掘り(掘削)
単　価 単位数量 m3

269   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

床掘り / 土砂 標準 無し 無し

m3

CB0211010000
単-47号

1    268.5 269   

合　計

269   



１次単価表
単-8号 1 / 1

埋戻し
単　価 単位数量 m3

2,289   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

埋戻し / 最大埋戻幅1m未満

m3

CB0211200000
単-48号

1    2,289   2,289   

合　計

2,289   



１次単価表
単-9号 1 / 1

基礎材 / RC-40、t=10cm
単　価 単位数量 m2

1,123   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

基礎砕石 / 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40~0 全ての費

m2

CB0302810000
単-49号

1    1,123   1,123   

合　計

1,123   



１次単価表
単-10号 1 / 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ / 18-8-40
単　価 単位数量 m3

50,610   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ / 18-8-40(高炉) 無し 養生
工なし

m3

CB0303930000
単-50号

1    50,610   50,610   

合　計

50,610   



１次単価表
単-11号 1 / 1

型枠 / 無筋構造物
単　価 単位数量 m2

7,533   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

型枠 / 一般型枠 鉄筋･無筋構造物

m2

CB0502810000
単-51号

1    7,533   7,533   

合　計

7,533   



１次単価表
単-12号 1 / 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 / H=1100
単　価 単位数量 m

25,930   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準

m

CB0304990000
単-52号

10    25,930   259,300   

合　計

259,300   



１次単価表
単-13号 1 / 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 / H=1200
単　価 単位数量 m

26,950   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準

m

CB0304990000
単-53号

10    26,950   269,500   

合　計

269,500   



１次単価表
単-14号 1 / 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 / H=1300
単　価 単位数量 m

27,960   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準

m

CB0304990000
単-54号

10    27,960   279,600   

合　計

279,600   



１次単価表
単-15号 1 / 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 / H=1400
単　価 単位数量 m

28,970   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準

m

CB0304990000
単-55号

10    28,970   289,700   

合　計

289,700   



１次単価表
単-16号 1 / 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 / H=1500
単　価 単位数量 m

29,980   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準

m

CB0304990000
単-56号

10    29,980   299,800   

合　計

299,800   



１次単価表
単-17号 1 / 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 / H=1600
単　価 単位数量 m

30,990   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準

m

CB0304990000
単-57号

10    30,990   309,900   

合　計

309,900   



１次単価表
単-18号 1 / 1

床掘り
単　価 単位数量 m3

269   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

床掘り / 土砂 標準 無し 無し

m3

CB0211010000
単-58号

1    268.5 269   

合　計

269   



１次単価表
単-19号 1 / 1

埋戻し
単　価 単位数量 m3

2,982   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

埋戻し / 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用

m3

CB0211200000
単-59号

1    2,982   2,982   

合　計

2,982   



１次単価表
単-20号 1 / 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 / B=550、H=350
単　価 単位数量 m

7,926   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

基礎砕石 / 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40~0 全ての費

m2

CB0302810000
単-60号

7.5  1,123   8,423   

目地板 / 瀝青繊維質目地板t=10

m2

CB0328810000
単-61号

0.14 1,829   256   

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ / 18-8-40(高炉) 無し 一般
養生･特殊養生(練炭)

m3

CB0303930000
単-62号

1.36 51,900   70,584   

合　計

79,263   



１次単価表
単-21号 1 / 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 / 控350
単　価 単位数量 m2

14,240   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 / SD295A D13 0.1t以下

m2

CB0303810000
単-63号

10    14,240   142,400   

合　計

142,400   



１次単価表
単-22号 1 / 1

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
単　価 単位数量 m3

9,965   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ / 18-8-40(高炉) 一般養生

m3

CB0303940000
単-64号

0.08 47,150   3,772   

型枠 / 一般型枠 小型構造物

m2

CB0502810000
単-65号

14.15 6,776   95,880   

合　計

99,652   



１次単価表
単-23号 1 / 1

床掘り(掘削)
単　価 単位数量 m3

269   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

床掘り / 土砂 標準 無し 無し

m3

CB0211010000
単-66号

1    268.5 269   

合　計

269   



１次単価表
単-24号 1 / 1

埋戻し
単　価 単位数量 m3

2,982   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

埋戻し / 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用

m3

CB0211200000
単-67号

1    2,982   2,982   

合　計

2,982   



１次単価表
単-25号 1 / 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ / 300×300
単　価 単位数量 m

13,890   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ / 据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H
≦1.25 基礎砕石 無し

m

CB0306820000
単-68号

10    13,890   138,900   

合　計

138,900   



１次単価表
単-26号 1 / 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ / 400×400
単　価 単位数量 m

14,890   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ / 据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H
≦1.25 基礎砕石 無し

m

CB0306820000
単-69号

10    14,890   148,900   

合　計

148,900   



１次単価表
単-27号 1 / 1

床掘り(掘削)
単　価 単位数量 m3

269   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

床掘り / 土砂 標準 無し 無し

m3

CB0211010000
単-70号

1    268.5 269   

合　計

269   



１次単価表
単-28号 1 / 1

埋戻し
単　価 単位数量 m3

2,982   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

埋戻し / 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用

m3

CB0211200000
単-71号

1    2,982   2,982   

合　計

2,982   



１次単価表
単-29号 1 / 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 / PU-300
単　価 単位数量 m

8,007   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

U型側溝 / 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 3
00B 著しく有り 

m

D06303000100
単-72号

10    8,007   80,070   

合　計

80,070   



１次単価表
単-30号 1 / 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 / PU-360
単　価 単位数量 m

11,100   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

U型側溝 / 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 3
00B 無し 無し 有

m

D06303000100
単-73号

10    11,100   111,000   

合　計

111,000   



１次単価表
単-31号 1 / 1

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎 / 800×800×1000
単　価 単位数量 箇所

90,202   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

基礎砕石 / 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0 全て
の費用

m2

CB0302810000
単-74号

1.69 972.5 1,644   

人力打設 / 18-8-40(高炉) 一般養生 無

m3

D04401022000
単-75号

0.752 39,010   29,336   

型枠 / 一般型枠 小型構造物

m2

CB0502810000
単-76号

8.74 6,776   59,222   

合　計

90,202   



１次単価表
単-32号 1 / 1

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎 / 1000×1000×1200
単　価 単位数量 箇所

128,555   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

基礎砕石 / 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0 全て
の費用

m2

CB0302810000
単-77号

2.25 972.5 2,188   

人力打設 / 18-8-40(高炉) 一般養生 無

m3

D04401022000
単-78号

1.082 39,010   42,209   

型枠 / 一般型枠 小型構造物

m2

CB0502810000
単-79号

12.42 6,776   84,158   

合　計

128,555   



１次単価表
単-33号 1 / 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し / 無筋構造物
単　価 単位数量 m3

8,897   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

構造物とりこわし / 無筋構造物 機械施工 無
し 無し 必要

m3

D06305000100
単-80号

1    8,897   8,897   

合　計

8,897   



１次単価表
単-34号 1 / 1

舗装版破砕 / アスファルト版、t=5cm
単　価 単位数量 m2

150   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

舗装版破砕 / ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以
下 有り 全ての費用

m2

CB1311810000
単-81号

1    150.3 150   

合　計

150   



１次単価表
単-35号 1 / 1

殻運搬 / 無筋コンクリート塊
単　価 単位数量 m3

6,632   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

処分費

m3

D01000007510 管理費区分T
単-82号

1    5,500   5,500   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 / 無 4.5km以下 普通

m3

D04401020200
単-83号

1    1,132   1,132   

合　計

6,632   



１次単価表
単-36号 1 / 1

現場発生品運搬 / アスファルト塊
単　価 単位数量 回

6,632   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

処分費

m3

D01000007510 管理費区分T
単-84号

1    5,500   5,500   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 / 無 4.5km以下 普通

m3

D04401020200
単-85号

1    1,132   1,132   

合　計

6,632   



１次単価表
単-37号 1 / 1

下層路盤(車道・路肩部) / RC-40、t=15cm
単　価 単位数量 m2

1,422   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

下層路盤(車道･路肩部) / 125 6層施工(1000mm
を超え1200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

m2

CB1101830000
単-86号

1    1,422   1,422   

合　計

1,422   



１次単価表
単-38号 1 / 1

上層路盤(車道・路肩部) / 【路盤材種類,路盤
材規格,仕上り厚】 単　価 単位数量 m2

802   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

上層路盤(車道･路肩部) / 粒度調整砕石 M-40 
125 1層施工(全仕上り厚150mm以

m2

CB1101870000
単-87号

1    801.9 802   

合　計

802   



１次単価表
単-39号 1 / 1

基層(車道・路肩部) / 【材料種類,材料規格,
舗装厚,平均幅員】 単　価 単位数量 m2

1,748   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

基層(車道･路肩部) / 1.4m以上3.0m以下 50 密
粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

m2

CB1102810000
単-88号

1    1,748   1,748   

合　計

1,748   



１次単価表
単-40号 1 / 1

表層(車道・路肩部) / 【材料種類,材料規格,
舗装厚,平均幅員】 単　価 単位数量 m2

1,665   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

表層(車道･路肩部) / 1.4m以上3.0m以下 50 密
粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 

m2

CB1102850000
単-89号

1    1,665   1,665   

合　計

1,665   



２次単価表
単-41号 1 / 1

掘削 / 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上
10,000m3未満 単　価 単位数量 m3

250.1 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

263.51  

労務構成比率

％

33.41  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(29.87 )
33.41  

(20,200    )
23,800     74.73 

材料構成比率

％

18.72  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(19.89 )
18.72  

(118    )
117     49.76 

機械構成比率

％

47.87  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)損料 / 標準･超低騒音 山0.8m3 
平0.6m3 排対3次

％

M08202022068

(50.19 )
47.87  

(21,200    )
21,300     125.6  

諸雑費

％
(0.05 )

 



２次単価表
単-42号 1 / 2

埋戻し / 最大埋戻幅1m未満
単　価 単位数量 m3

2,289   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

2,692.3   

労務構成比率

％

90.34  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(53.24 )
54.9   

(17,400    )
21,100     1,219    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(26.86 )
26.96  

(20,500    )
24,200     614.9  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(8.46 )
8.48  

(20,200    )
23,800     193.8  

材料構成比率

％

3.11  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(2.83 )
2.39  

(118    )
117     64.9  

レギュラーガソリン / スタンド

％

Z00933012040

(0.9  )
0.72  

(139    )
130     20.73 



２次単価表
単-42号 2 / 2

埋戻し / 最大埋戻幅1m未満
単　価 単位数量 m3

2,289   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

機械構成比率

％

6.55  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)損料 / 標準 山0.45m3 平0.35m3 
排対1次

％

M08202022037

(6.85 )
5.83  

(9,990    )
10,000     156.9  

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料(長期割引) / 質量 60~80kg

％

L08099171010

(0.79 )
0.72  

(442    )
471     18.2  

諸雑費

％
(0.07 )

 



２次単価表
単-43号 1 / 2

路体(築堤)盛土 / 2.5m以上4.0m未満
単　価 単位数量 m3

647.7 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

727.68  

労務構成比率

％

74     

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(62.27 )
65.31  

(20,200    )
23,800     403.4  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(8.05 )
8.69  

(17,400    )
21,100     52.15 

材料構成比率

％

7.97  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(9.03 )
7.97  

(118    )
117     58.5  

機械構成比率

％

18.03  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / 後方超小旋回･ｸﾛｰﾗ 
山0.28 排対~2014

％

L08099147010

(11.22 )
9.44  

(5,980    )
5,650     72.71 



２次単価表
単-43号 2 / 2

路体(築堤)盛土 / 2.5m以上4.0m未満
単　価 単位数量 m3

647.7 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引) / 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3
~4t 排対~3次

％

L08099073030

(9.4  )
8.59  

(3,450    )
3,540     60.92 

諸雑費

％
(0.03 )

 



２次単価表
単-44号 1 / 2

法面整形 / 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土
､粘性土 全ての費 単　価 単位数量 m2

692.3 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

775.04  

労務構成比率

％

78.97  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(35.2  )
38.13  

(17,400    )
21,100     243.8  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(20.71 )
21.8   

(20,200    )
23,800     143.5  

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(19.84 )
19.04  

(22,900    )
24,600     137.4  

材料構成比率

％

10.07  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(11.36 )
10.07  

(118    )
117     78.72 

機械構成比率

％

10.96  



２次単価表
単-44号 2 / 2

法面整形 / 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土
､粘性土 全ての費 単　価 単位数量 m2

692.3 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m
3 ~超低 排対~2011

％

L08099141050

(12.86 )
10.96  

(9,230    )
8,800     89.1  

諸雑費

％
(0.03 )

 



２次単価表
単-45号 1 / 2

法面整形 / 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土 全て 単　価 単位数量 m2

559.5 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

620.34  

労務構成比率

％

73.73  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(28.01 )
30.64  

(17,400    )
21,100     156.8  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(25.62 )
27.23  

(20,200    )
23,800     143.4  

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(16.36 )
15.86  

(22,900    )
24,600     91.59 

材料構成比率

％

12.58  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(14.06 )
12.58  

(118    )
117     78.71 

機械構成比率

％

13.69  



２次単価表
単-45号 2 / 2

法面整形 / 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土 全て 単　価 単位数量 m2

559.5 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m
3 ~超低 排対~2011

％

L08099141050

(15.92 )
13.69  

(9,230    )
8,800     89.08 

諸雑費

％
(0.03 )

 



２次単価表
単-46号 1 / 1

残土等処分
単　価 単位数量 m3

1,200   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

1     

材料構成比率

％

100     

残土等処分費

％

Y09808505001

(100    )
100     

(1,200    )
1     1,200    



２次単価表
単-47号 1 / 1

床掘り / 土砂 標準 無し 無し
単　価 単位数量 m3

268.5 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

285.04  

労務構成比率

％

37.99  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(34.22 )
37.99  

(20,200    )
23,800     91.91 

材料構成比率

％

18.3   

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(19.59 )
18.3   

(118    )
117     52.61 

機械構成比率

％

43.71  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)損料 / 標準 山0.8m3 平0.6m3 排
対2次

％

M08202022064

(46.15 )
43.71  

(18,400    )
18,500     124    

諸雑費

％
(0.04 )

 



２次単価表
単-48号 1 / 2

埋戻し / 最大埋戻幅1m未満
単　価 単位数量 m3

2,289   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

2,692.3   

労務構成比率

％

90.34  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(53.24 )
54.9   

(17,400    )
21,100     1,219    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(26.86 )
26.96  

(20,500    )
24,200     614.9  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(8.46 )
8.48  

(20,200    )
23,800     193.8  

材料構成比率

％

3.11  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(2.83 )
2.39  

(118    )
117     64.9  

レギュラーガソリン / スタンド

％

Z00933012040

(0.9  )
0.72  

(139    )
130     20.73 



２次単価表
単-48号 2 / 2

埋戻し / 最大埋戻幅1m未満
単　価 単位数量 m3

2,289   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

機械構成比率

％

6.55  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)損料 / 標準 山0.45m3 平0.35m3 
排対1次

％

M08202022037

(6.85 )
5.83  

(9,990    )
10,000     156.9  

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料(長期割引) / 質量 60~80kg

％

L08099171010

(0.79 )
0.72  

(442    )
471     18.2  

諸雑費

％
(0.07 )

 



２次単価表
単-49号 1 / 2

基礎砕石 / 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40~0 全ての費 単　価 単位数量 m2

1,123   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

1,088.7   

労務構成比率

％

75.44  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(29.02 )
36.3   

(17,400    )
21,100     325.9  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(12.95 )
15.78  

(20,500    )
24,200     145.6  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(11.6  )
14.1   

(20,200    )
23,800     130.3  

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(7.88 )
8.74  

(22,900    )
24,600     88.58 

その他（労務）

％
(0.42 )

 

材料構成比率

％

18.37  



２次単価表
単-49号 2 / 2

基礎砕石 / 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40~0 全ての費 単　価 単位数量 m2

1,123   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

再生クラッシャラン / ４０～０ｍｍ

％

Z01101051010

(26.7  )
13.22  

(2,500    )
1,200     299.9  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(5    )
5.12  

(118    )
117     56.22 

その他（材料）

％
(0.05 )

 

機械構成比率

％

6.19  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m
3 ~超低 排対~2011

％

L08099141050

(6.25 )
6.15  

(9,230    )
8,800     70.23 

その他（機械）

％
(0.04 )

 

諸雑費

％
(0.09 )

 



２次単価表
単-50号 1 / 2

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ / 18-8-40(高炉) 無し 養生
工なし 単　価 単位数量 m3

50,610   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

54,291     

労務構成比率

％

69.68  

型わく工 / ８時間当り

％

R0133

(24.09 )
24.67  

(23,400    )
25,700     12,200    

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(14.87 )
16.82  

(17,400    )
21,100     7,531    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(9.97 )
9.99  

(22,900    )
24,600     5,049    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(7.28 )
8.02  

(20,500    )
24,200     3,689    

その他（労務）

％
(9.62 )

 

材料構成比率

％

28.11  



２次単価表
単-50号 2 / 2

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ / 18-8-40(高炉) 無し 養生
工なし 単　価 単位数量 m3

50,610   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

生コンクリート（高炉） / １８－８－４０　
Ｂ種

％

Z00303051842

(30.36 )
26.94  

(14,500    )
13,800     15,370    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(1.03 )
0.96  

(118    )
117     525.7  

その他（材料）

％
(0.23 )

 

機械構成比率

％

2.21  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2
.9t吊 ~超低 排対~2011

％

L08099142050

(2.48 )
2.21  

(10,300    )
9,840     1,256    

諸雑費

％
(0.07 )

 



２次単価表
単-51号 1 / 1

型枠 / 一般型枠 鉄筋･無筋構造物
単　価 単位数量 m2

7,533   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

8,496.2   

労務構成比率

％

100     

型わく工 / ８時間当り

％

R0133

(48.78 )
47.51  

(23,400    )
25,700     3,676    

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(23.09 )
24.83  

(17,400    )
21,100     1,740    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(9.41 )
8.97  

(22,900    )
24,600     709.5  

その他（労務）

％
(18.68 )

 

諸雑費

％
(0.04 )

 



２次単価表
単-52号 1 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

25,930   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

45,684     

労務構成比率

％

21.54  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(5.15 )
3.55  

(17,400    )
21,100     1,338    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(3.39 )
2.07  

(22,900    )
24,600     880.4  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(3.02 )
2.03  

(20,500    )
24,200     785.6  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(2.99 )
2     

(20,200    )
23,800     775.5  

その他（労務）

％
(17.95 )

 

材料構成比率

％

76.32  



２次単価表
単-52号 2 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

25,930   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

コンクリート擁壁 / H=1100

％

Y09800701001

(61.73 )
74.9   

(32,000    )
68,400     16,010    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(1.13 )
0.64  

(118    )
117     294.9  

その他（材料）

％
(0.64 )

 

機械構成比率

％

2.14  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2
.9t吊 ~超低 排対~2011

％

L08099142050

(1.77 )
0.96  

(10,300    )
9,840     459.1  

その他（機械）

％
(2.17 )

 

諸雑費

％
(0.06 )

 



２次単価表
単-53号 1 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

26,950   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

45,684     

労務構成比率

％

21.54  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(4.96 )
3.55  

(17,400    )
21,100     1,338    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(3.26 )
2.07  

(22,900    )
24,600     880.4  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(2.91 )
2.03  

(20,500    )
24,200     785.6  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(2.87 )
2     

(20,200    )
23,800     775.5  

その他（労務）

％
(17.27 )

 

材料構成比率

％

76.32  



２次単価表
単-53号 2 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

26,950   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

コンクリート擁壁 / H=1200

％

Y09800701001

(63.11 )
74.9   

(34,000    )
68,400     17,010    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(1.09 )
0.64  

(118    )
117     294.9  

その他（材料）

％
(0.66 )

 

機械構成比率

％

2.14  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2
.9t吊 ~超低 排対~2011

％

L08099142050

(1.7  )
0.96  

(10,300    )
9,840     459.1  

その他（機械）

％
(2.09 )

 

諸雑費

％
(0.08 )

 



２次単価表
単-54号 1 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

27,960   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

45,684     

労務構成比率

％

21.54  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(4.78 )
3.55  

(17,400    )
21,100     1,338    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(3.14 )
2.07  

(22,900    )
24,600     880.4  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(2.8  )
2.03  

(20,500    )
24,200     785.6  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(2.77 )
2     

(20,200    )
23,800     775.5  

その他（労務）

％
(16.65 )

 

材料構成比率

％

76.32  



２次単価表
単-54号 2 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

27,960   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

コンクリート擁壁 / H=1300

％

Y09800701001

(64.41 )
74.9   

(36,000    )
68,400     18,010    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(1.05 )
0.64  

(118    )
117     294.9  

その他（材料）

％
(0.67 )

 

機械構成比率

％

2.14  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2
.9t吊 ~超低 排対~2011

％

L08099142050

(1.64 )
0.96  

(10,300    )
9,840     459.1  

その他（機械）

％
(2.01 )

 

諸雑費

％
(0.08 )

 



２次単価表
単-55号 1 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

28,970   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

45,684     

労務構成比率

％

21.54  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(4.61 )
3.55  

(17,400    )
21,100     1,338    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(3.03 )
2.07  

(22,900    )
24,600     880.4  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(2.71 )
2.03  

(20,500    )
24,200     785.6  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(2.67 )
2     

(20,200    )
23,800     775.5  

その他（労務）

％
(16.07 )

 

材料構成比率

％

76.32  



２次単価表
単-55号 2 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

28,970   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

コンクリート擁壁 / H=1400

％

Y09800701001

(65.61 )
74.9   

(38,000    )
68,400     19,010    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(1.01 )
0.64  

(118    )
117     294.9  

その他（材料）

％
(0.68 )

 

機械構成比率

％

2.14  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2
.9t吊 ~超低 排対~2011

％

L08099142050

(1.58 )
0.96  

(10,300    )
9,840     459.1  

その他（機械）

％
(1.94 )

 

諸雑費

％
(0.09 )

 



２次単価表
単-56号 1 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

29,980   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

45,684     

労務構成比率

％

21.54  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(4.46 )
3.55  

(17,400    )
21,100     1,338    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(2.93 )
2.07  

(22,900    )
24,600     880.4  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(2.62 )
2.03  

(20,500    )
24,200     785.6  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(2.58 )
2     

(20,200    )
23,800     775.5  

その他（労務）

％
(15.53 )

 

材料構成比率

％

76.32  



２次単価表
単-56号 2 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

29,980   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

コンクリート擁壁 / H=1500

％

Y09800701001

(66.74 )
74.9   

(40,000    )
68,400     20,020    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(0.98 )
0.64  

(118    )
117     294.9  

その他（材料）

％
(0.69 )

 

機械構成比率

％

2.14  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2
.9t吊 ~超低 排対~2011

％

L08099142050

(1.53 )
0.96  

(10,300    )
9,840     459.1  

その他（機械）

％
(1.88 )

 

諸雑費

％
(0.06 )

 



２次単価表
単-57号 1 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

30,990   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

45,684     

労務構成比率

％

21.54  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(4.31 )
3.55  

(17,400    )
21,100     1,338    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(2.84 )
2.07  

(22,900    )
24,600     880.4  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(2.53 )
2.03  

(20,500    )
24,200     785.6  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(2.5  )
2     

(20,200    )
23,800     775.5  

その他（労務）

％
(15.02 )

 

材料構成比率

％

76.32  



２次単価表
単-57号 2 / 2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 / 1.0mを超え2.0m以下 有り 
有り 標準 単　価 単位数量 m

30,990   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

コンクリート擁壁 / H=1600

％

Y09800701001

(67.79 )
74.9   

(42,000    )
68,400     21,020    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(0.95 )
0.64  

(118    )
117     294.9  

その他（材料）

％
(0.7  )

 

機械構成比率

％

2.14  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2
.9t吊 ~超低 排対~2011

％

L08099142050

(1.48 )
0.96  

(10,300    )
9,840     459.1  

その他（機械）

％
(1.82 )

 

諸雑費

％
(0.06 )

 



２次単価表
単-58号 1 / 1

床掘り / 土砂 標準 無し 無し
単　価 単位数量 m3

268.5 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

285.04  

労務構成比率

％

37.99  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(34.22 )
37.99  

(20,200    )
23,800     91.91 

材料構成比率

％

18.3   

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(19.59 )
18.3   

(118    )
117     52.61 

機械構成比率

％

43.71  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)損料 / 標準 山0.8m3 平0.6m3 排
対2次

％

M08202022064

(46.15 )
43.71  

(18,400    )
18,500     124    

諸雑費

％
(0.04 )

 



２次単価表
単-59号 1 / 2

埋戻し / 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用
単　価 単位数量 m3

2,982   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

3,469.7   

労務構成比率

％

85.21  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(46.71 )
48.69  

(17,400    )
21,100     1,394    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(19.1  )
19.38  

(20,500    )
24,200     569.7  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(16.92 )
17.14  

(20,200    )
23,800     504.8  

材料構成比率

％

3.99  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(3.95 )
3.37  

(118    )
117     118    

レギュラーガソリン / スタンド

％

Z00933012040

(0.77 )
0.62  

(139    )
130     23.01 



２次単価表
単-59号 2 / 2

埋戻し / 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用
単　価 単位数量 m3

2,982   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

機械構成比率

％

10.8   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)損料 / 後方超小旋回 山0.28m3 
平0.2m3 排2次

％

M08202027032

(11.73 )
10.14  

(8,920    )
8,970     349.9  

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ損料 / ﾗﾝﾏ 質量 60~80kg

％

M08208061100

(0.76 )
0.66  

(515    )
515     22.91 

諸雑費

％
(0.06 )

 



２次単価表
単-60号 1 / 2

基礎砕石 / 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40~0 全ての費 単　価 単位数量 m2

1,123   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

1,088.7   

労務構成比率

％

75.44  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(29.02 )
36.3   

(17,400    )
21,100     325.9  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(12.95 )
15.78  

(20,500    )
24,200     145.6  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(11.6  )
14.1   

(20,200    )
23,800     130.3  

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(7.88 )
8.74  

(22,900    )
24,600     88.58 

その他（労務）

％
(0.42 )

 

材料構成比率

％

18.37  



２次単価表
単-60号 2 / 2

基礎砕石 / 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40~0 全ての費 単　価 単位数量 m2

1,123   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

再生クラッシャラン / ４０～０ｍｍ

％

Z01101051010

(26.7  )
13.22  

(2,500    )
1,200     299.9  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(5    )
5.12  

(118    )
117     56.22 

その他（材料）

％
(0.05 )

 

機械構成比率

％

6.19  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m
3 ~超低 排対~2011

％

L08099141050

(6.25 )
6.15  

(9,230    )
8,800     70.23 

その他（機械）

％
(0.04 )

 

諸雑費

％
(0.09 )

 



２次単価表
単-61号 1 / 1

目地板 / 瀝青繊維質目地板t=10
単　価 単位数量 m2

1,829   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

1,922.1   

労務構成比率

％

38.22  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(27.58 )
31.83  

(17,400    )
21,100     504.6  

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(6.25 )
6.39  

(22,900    )
24,600     114.4  

材料構成比率

％

61.78  

目地板　瀝青繊維質板 / Ｔ１０ｍｍ

％

Z00317010010

(66.14 )
61.78  

(1,080    )
1,060     1,210    



２次単価表
単-62号 1 / 2

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ / 18-8-40(高炉) 無し 一般
養生･特殊養生(練炭) 単　価 単位数量 m3

51,900   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

55,858     

労務構成比率

％

70.52  

型わく工 / ８時間当り

％

R0133

(23.47 )
23.96  

(23,400    )
25,700     12,190    

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(16.65 )
18.77  

(17,400    )
21,100     8,647    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(9.72 )
9.71  

(22,900    )
24,600     5,049    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(7.1  )
7.79  

(20,500    )
24,200     3,687    

その他（労務）

％
(9.73 )

 

材料構成比率

％

27.33  



２次単価表
単-62号 2 / 2

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ / 18-8-40(高炉) 無し 一般
養生･特殊養生(練炭) 単　価 単位数量 m3

51,900   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

生コンクリート（高炉） / １８－８－４０　
Ｂ種

％

Z00303051842

(29.6  )
26.18  

(14,500    )
13,800     15,370    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(1.02 )
0.94  

(118    )
117     529.6  

その他（材料）

％
(0.23 )

 

機械構成比率

％

2.15  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2
.9t吊 ~超低 排対~2011

％

L08099142050

(2.42 )
2.15  

(10,300    )
9,840     1,258    

諸雑費

％
(0.06 )

 



２次単価表
単-63号 1 / 2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 / SD295A D13 0.1t以下
単　価 単位数量 m2

14,240   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

15,704     

労務構成比率

％

46.12  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(12.75 )
13.63  

(20,200    )
23,800     1,817    

ブロック工 / ８時間当り

％

R0108

(12.23 )
11.27  

(24,900    )
25,300     1,742    

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(8.54 )
9.4   

(17,400    )
21,100     1,218    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(6.42 )
6.26  

(22,900    )
24,600     915.2  

その他（労務）

％
(5.47 )

 

材料構成比率

％

46.22  



２次単価表
単-63号 2 / 2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 / SD295A D13 0.1t以下
単　価 単位数量 m2

14,240   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

間知ブロック

％

Y09800821001

(35.86 )
37.62  

(5,100    )
5,900     5,107    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(6.78 )
6.1   

(118    )
117     966.2  

異形棒鋼　ＳＤ２９５ / Ｄ１３

％

Z00501012213

(3.03 )
2.5   

(83,000    )
75,500     431.6  

機械構成比率

％

7.66  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2
.9t吊 ~超低 排対~2011

％

L08099142050

(8.84 )
7.66  

(10,300    )
9,840     1,260    

諸雑費

％
(0.08 )

 



２次単価表
単-64号 1 / 2

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ / 18-8-40(高炉) 一般養生
単　価 単位数量 m3

47,150   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

50,202     

労務構成比率

％

66.2   

型わく工 / ８時間当り

％

R0133

(20.88 )
21.54  

(23,400    )
25,700     9,846    

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(13.79 )
15.71  

(17,400    )
21,100     6,504    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(11.65 )
11.76  

(22,900    )
24,600     5,496    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(5.64 )
6.26  

(20,500    )
24,200     2,663    

その他（労務）

％
(10.27 )

 

材料構成比率

％

30.61  



２次単価表
単-64号 2 / 2

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ / 18-8-40(高炉) 一般養生
単　価 単位数量 m3

47,150   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

生コンクリート（高炉） / １８－８－４０　
Ｂ種

％

Z00303051842

(32.58 )
29.13  

(14,500    )
13,800     15,370    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(1.58 )
1.48  

(118    )
117     749.4  

機械構成比率

％

3.19  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2
.9t吊 ~超低 排対~2011

％

L08099142050

(3.55 )
3.19  

(10,300    )
9,840     1,677    

諸雑費

％
(0.06 )

 



２次単価表
単-65号 1 / 1

型枠 / 一般型枠 小型構造物
単　価 単位数量 m2

6,776   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

7,673.5   

労務構成比率

％

100     

型わく工 / ８時間当り

％

R0133

(46.62 )
45.22  

(23,400    )
25,700     3,160    

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(28.5  )
30.52  

(17,400    )
21,100     1,932    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(11.82 )
11.22  

(22,900    )
24,600     801.5  

その他（労務）

％
(13.03 )

 

諸雑費

％
(0.03 )

 



２次単価表
単-66号 1 / 1

床掘り / 土砂 標準 無し 無し
単　価 単位数量 m3

268.5 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

285.04  

労務構成比率

％

37.99  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(34.22 )
37.99  

(20,200    )
23,800     91.91 

材料構成比率

％

18.3   

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(19.59 )
18.3   

(118    )
117     52.61 

機械構成比率

％

43.71  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)損料 / 標準 山0.8m3 平0.6m3 排
対2次

％

M08202022064

(46.15 )
43.71  

(18,400    )
18,500     124    

諸雑費

％
(0.04 )

 



２次単価表
単-67号 1 / 2

埋戻し / 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用
単　価 単位数量 m3

2,982   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

3,469.7   

労務構成比率

％

85.21  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(46.71 )
48.69  

(17,400    )
21,100     1,394    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(19.1  )
19.38  

(20,500    )
24,200     569.7  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(16.92 )
17.14  

(20,200    )
23,800     504.8  

材料構成比率

％

3.99  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(3.95 )
3.37  

(118    )
117     118    

レギュラーガソリン / スタンド

％

Z00933012040

(0.77 )
0.62  

(139    )
130     23.01 



２次単価表
単-67号 2 / 2

埋戻し / 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用
単　価 単位数量 m3

2,982   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

機械構成比率

％

10.8   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)損料 / 後方超小旋回 山0.28m3 
平0.2m3 排2次

％

M08202027032

(11.73 )
10.14  

(8,920    )
8,970     349.9  

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ損料 / ﾗﾝﾏ 質量 60~80kg

％

M08208061100

(0.76 )
0.66  

(515    )
515     22.91 

諸雑費

％
(0.06 )

 



２次単価表
単-68号 1 / 2

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ / 据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H
≦1.25 基礎砕石 無し 単　価 単位数量 m

13,890   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

46,661     

労務構成比率

％

15.43  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(16.26 )
5.87  

(17,400    )
21,100     2,259    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(9.88 )
3.16  

(22,900    )
24,600     1,373    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(5.89 )
2.07  

(20,500    )
24,200     818.3  

その他（労務）

％
(12.49 )

 

材料構成比率

％

80.82  

ボックスカルバート / 300×300

％

Y09800715001

(43.2  )
80.82  

(12,000    )
75,400     6,002    



２次単価表
単-68号 2 / 2

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ / 据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H
≦1.25 基礎砕石 無し 単　価 単位数量 m

13,890   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

機械構成比率

％

3.75  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(長期割引) / 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 
25t吊 排対1･2･3次

％

L08099131060
単価補正1

(8.81 )
2.7   

(40,800    )
42,000     1,224    

その他（機械）

％
(3.42 )

 

諸雑費

％
(0.05 )

 



２次単価表
単-69号 1 / 2

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ / 据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H
≦1.25 基礎砕石 無し 単　価 単位数量 m

14,890   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

46,661     

労務構成比率

％

15.43  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(15.16 )
5.87  

(17,400    )
21,100     2,259    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(9.21 )
3.16  

(22,900    )
24,600     1,373    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(5.49 )
2.07  

(20,500    )
24,200     818.3  

その他（労務）

％
(11.65 )

 

材料構成比率

％

80.82  

ボックスカルバート / 400×400

％

Y09800715001

(47.02 )
80.82  

(14,000    )
75,400     7,003    



２次単価表
単-69号 2 / 2

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ / 据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H
≦1.25 基礎砕石 無し 単　価 単位数量 m

14,890   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

機械構成比率

％

3.75  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(長期割引) / 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 
25t吊 排対1･2･3次

％

L08099131060
単価補正1

(8.21 )
2.7   

(40,800    )
42,000     1,224    

その他（機械）

％
(3.19 )

 

諸雑費

％
(0.07 )

 



２次単価表
単-70号 1 / 1

床掘り / 土砂 標準 無し 無し
単　価 単位数量 m3

268.5 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

285.04  

労務構成比率

％

37.99  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(34.22 )
37.99  

(20,200    )
23,800     91.91 

材料構成比率

％

18.3   

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(19.59 )
18.3   

(118    )
117     52.61 

機械構成比率

％

43.71  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)損料 / 標準 山0.8m3 平0.6m3 排
対2次

％

M08202022064

(46.15 )
43.71  

(18,400    )
18,500     124    

諸雑費

％
(0.04 )

 



２次単価表
単-71号 1 / 2

埋戻し / 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用
単　価 単位数量 m3

2,982   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

3,469.7   

労務構成比率

％

85.21  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(46.71 )
48.69  

(17,400    )
21,100     1,394    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(19.1  )
19.38  

(20,500    )
24,200     569.7  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(16.92 )
17.14  

(20,200    )
23,800     504.8  

材料構成比率

％

3.99  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(3.95 )
3.37  

(118    )
117     118    

レギュラーガソリン / スタンド

％

Z00933012040

(0.77 )
0.62  

(139    )
130     23.01 



２次単価表
単-71号 2 / 2

埋戻し / 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用
単　価 単位数量 m3

2,982   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

機械構成比率

％

10.8   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)損料 / 後方超小旋回 山0.28m3 
平0.2m3 排2次

％

M08202027032

(11.73 )
10.14  

(8,920    )
8,970     349.9  

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ損料 / ﾗﾝﾏ 質量 60~80kg

％

M08208061100

(0.76 )
0.66  

(515    )
515     22.91 

諸雑費

％
(0.06 )

 



２次単価表
単-72号 1 / 1

U型側溝 / 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 3
00B 著しく有り 単　価 単位数量 m

8,007   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 / Ｌ６００
　３００ｋｇ以下　昼

m

Q09650011024
単価補正0.87

10    4,856.34 48,563   

鉄筋コンクリートＵ形　１種 / ３００Ｂ　３
０×３０×６０ｃｍ

個

Z01105070050

16.667 1,890   31,501   

諸雑費(まるめ)

式

ZS3000010

1    6   

合　計

80,070   



２次単価表
単-73号 1 / 1

U型側溝 / 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 3
00B 無し 無し 有 単　価 単位数量 m

11,100   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 / Ｌ６００
　３００ｋｇ以下　昼

m

Q09650011004
単価補正1

10    5,045   50,450   

鉄筋コンクリートＵ形　１種 / ３００Ｂ　３
０×３０×６０ｃｍ

個

Z01105070050

16.667 1,890   31,501   

クラッシャラン / Ｃ－４０

m3

Z01101011010

8.064 3,600   29,030   

諸雑費(まるめ)

式

ZS3000010

1    19   

合　計

111,000   



２次単価表
単-74号 1 / 2

基礎砕石 / 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0 全て
の費用 単　価 単位数量 m2

972.5 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

1,016.7   

労務構成比率

％

80.78  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(33.51 )
38.88  

(17,400    )
21,100     326    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(14.95 )
16.89  

(20,500    )
24,200     145.5  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(13.38 )
15.09  

(20,200    )
23,800     130.3  

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(9.1  )
9.36  

(22,900    )
24,600     88.59 

その他（労務）

％
(0.49 )

 

材料構成比率

％

12.6   



２次単価表
単-74号 2 / 2

基礎砕石 / 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0 全て
の費用 単　価 単位数量 m2

972.5 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

再生クラッシャラン / ４０～０ｍｍ

％

Z01101051010

(15.42 )
7.08  

(2,500    )
1,200     150    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(5.78 )
5.49  

(118    )
117     56.3  

その他（材料）

％
(0.05 )

 

機械構成比率

％

6.62  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m
3 ~超低 排対~2011

％

L08099141050

(7.21 )
6.58  

(9,230    )
8,800     70.17 

その他（機械）

％
(0.04 )

 

諸雑費

％
(0.07 )

 



２次単価表
単-75号 1 / 1

人力打設 / 18-8-40(高炉) 一般養生 無
単　価 単位数量 m3

39,010   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

土木一般世話役 / ８時間当り

人

R0125

1.4  22,900   32,060   

特殊作業員 / ８時間当り

人

R0101

3.8  20,500   77,900   

普通作業員 / ８時間当り

人

R0102

6.1  17,400   106,140   

生コンクリート（高炉） / １８－８－４０　
Ｂ種

m3

Z00303051842

10.9  14,500   158,050   

養生工 (歩床部)

m3

D04401021901
単-90号

10    1,165   11,650   

諸雑費(率+まるめ) / 2％

式

ZS8000020

1    4,300   

合　計

390,100   



２次単価表
単-76号 1 / 1

型枠 / 一般型枠 小型構造物
単　価 単位数量 m2

6,776   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

7,673.5   

労務構成比率

％

100     

型わく工 / ８時間当り

％

R0133

(46.62 )
45.22  

(23,400    )
25,700     3,160    

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(28.5  )
30.52  

(17,400    )
21,100     1,932    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(11.82 )
11.22  

(22,900    )
24,600     801.5  

その他（労務）

％
(13.03 )

 

諸雑費

％
(0.03 )

 



２次単価表
単-77号 1 / 2

基礎砕石 / 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0 全て
の費用 単　価 単位数量 m2

972.5 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

1,016.7   

労務構成比率

％

80.78  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(33.51 )
38.88  

(17,400    )
21,100     326    

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(14.95 )
16.89  

(20,500    )
24,200     145.5  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(13.38 )
15.09  

(20,200    )
23,800     130.3  

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(9.1  )
9.36  

(22,900    )
24,600     88.59 

その他（労務）

％
(0.49 )

 

材料構成比率

％

12.6   



２次単価表
単-77号 2 / 2

基礎砕石 / 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0 全て
の費用 単　価 単位数量 m2

972.5 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

再生クラッシャラン / ４０～０ｍｍ

％

Z01101051010

(15.42 )
7.08  

(2,500    )
1,200     150    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(5.78 )
5.49  

(118    )
117     56.3  

その他（材料）

％
(0.05 )

 

機械構成比率

％

6.62  

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m
3 ~超低 排対~2011

％

L08099141050

(7.21 )
6.58  

(9,230    )
8,800     70.17 

その他（機械）

％
(0.04 )

 

諸雑費

％
(0.07 )

 



２次単価表
単-78号 1 / 1

人力打設 / 18-8-40(高炉) 一般養生 無
単　価 単位数量 m3

39,010   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

土木一般世話役 / ８時間当り

人

R0125

1.4  22,900   32,060   

特殊作業員 / ８時間当り

人

R0101

3.8  20,500   77,900   

普通作業員 / ８時間当り

人

R0102

6.1  17,400   106,140   

生コンクリート（高炉） / １８－８－４０　
Ｂ種

m3

Z00303051842

10.9  14,500   158,050   

養生工 (歩床部)

m3

D04401021901
単-91号

10    1,165   11,650   

諸雑費(率+まるめ) / 2％

式

ZS8000020

1    4,300   

合　計

390,100   



２次単価表
単-79号 1 / 1

型枠 / 一般型枠 小型構造物
単　価 単位数量 m2

6,776   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

7,673.5   

労務構成比率

％

100     

型わく工 / ８時間当り

％

R0133

(46.62 )
45.22  

(23,400    )
25,700     3,160    

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(28.5  )
30.52  

(17,400    )
21,100     1,932    

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(11.82 )
11.22  

(22,900    )
24,600     801.5  

その他（労務）

％
(13.03 )

 

諸雑費

％
(0.03 )

 



２次単価表
単-80号 1 / 1

構造物とりこわし / 無筋構造物 機械施工 無
し 無し 必要 単　価 単位数量 m3

8,897   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

構造物とりこわし工　無筋構造物 / 制約無　
機械施工　昼間

m3

Q09650141002
単価補正1.30

1    8,897.2 8,897   

諸雑費(まるめ)

式

ZS3000010

1    0   

合　計

8,897   



２次単価表
単-81号 1 / 2

舗装版破砕 / ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以
下 有り 全ての費用 単　価 単位数量 m2

150.3 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

166.23  

労務構成比率

％

81.96  

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(29.88 )
29.03  

(22,900    )
24,600     44.93 

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(26.33 )
28.06  

(20,200    )
23,800     39.59 

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(22.68 )
24.87  

(17,400    )
21,100     34.1  

材料構成比率

％

8.27  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(9.22 )
8.27  

(118    )
117     13.87 

機械構成比率

％

9.77  



２次単価表
単-81号 2 / 2

舗装版破砕 / ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以
下 有り 全ての費用 単　価 単位数量 m2

150.3 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) / ｸﾛｰﾗ 山0.45m3 平0.3
5m3 排対~3次

％

L08099141020

(11.8  )
9.77  

(5,920    )
5,420     17.74 

諸雑費

％
(0.09 )

 



２次単価表
単-82号 1 / 1

処分費
単　価 単位数量 m3

5,500   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

処分費 / 無筋コンクリート塊

m3

Y09808501001 管理費区分T

1    5,500   5,500   

諸雑費(まるめ)

式

ZS3000010 管理費区分T

1    0   

合　計

5,500   



２次単価表
単-83号 1 / 1

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 / 無 4.5km以下 普通
単　価 単位数量 m3

1,132   100   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 / 普通

日

D94401025500
単-92号

2.1  53,860   113,106   

諸雑費(まるめ)

式

ZS3000010

1    94   

合　計

113,200   



２次単価表
単-84号 1 / 1

処分費
単　価 単位数量 m3

5,500   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

処分費 / アスファルト塊

m3

Y09808501001 管理費区分T

1    5,500   5,500   

諸雑費(まるめ)

式

ZS3000010 管理費区分T

1    0   

合　計

5,500   



２次単価表
単-85号 1 / 1

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 / 無 4.5km以下 普通
単　価 単位数量 m3

1,132   100   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 / 普通

日

D94401025500
単-93号

2.1  53,860   113,106   

諸雑費(まるめ)

式

ZS3000010

1    94   

合　計

113,200   



２次単価表
単-86号 1 / 3

下層路盤(車道･路肩部) / 125 6層施工(1000mm
を超え1200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 単　価 単位数量 m2

1,422   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

7,569.6   

労務構成比率

％

13.05  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(27.15 )
6.01  

(20,200    )
23,800     386.2  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(9.51 )
2.11  

(20,500    )
24,200     135.3  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(8.77 )
2     

(17,400    )
21,100     124.9  

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(2.87 )
0.58  

(22,900    )
24,600     40.87 

その他（労務）

％
(10.61 )

 

材料構成比率

％

82.46  



２次単価表
単-86号 2 / 3

下層路盤(車道･路肩部) / 125 6層施工(1000mm
を超え1200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 単　価 単位数量 m2

1,422   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

再生クラッシャラン / ３０～０ｍｍ

％

Z01101051020
単価補正0.113636363636364

(11.72 )
81.26  

(119.31 )
4,400     166.8  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(5.31 )
0.99  

(118    )
117     75.58 

その他（材料）

％
(0.04 )

 

機械構成比率

％

4.49  

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 / 土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 排対2
次

％

M08207011314

(9.68 )
1.82  

(18,300    )
18,300     137.8  

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 / ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.
1m 排対2次

％

M08208015012

(7.45 )
1.4   

(13,600    )
13,600     106    

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料(長期割引) / 8~20t ~低音 排対~20
11

％

L08099060030

(2.45 )
0.46  

(4,490    )
4,480     34.9  

その他（機械）

％
(4.31 )

 



２次単価表
単-86号 3 / 3

下層路盤(車道･路肩部) / 125 6層施工(1000mm
を超え1200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 単　価 単位数量 m2

1,422   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

諸雑費

％
(0.13 )

 



２次単価表
単-87号 1 / 3

上層路盤(車道･路肩部) / 粒度調整砕石 M-40 
125 1層施工(全仕上り厚150mm以 単　価 単位数量 m2

801.9 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

541.41  

労務構成比率

％

30.39  

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(8    )
13.97  

(20,200    )
23,800     64.2  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(2.8  )
4.91  

(20,500    )
24,200     22.52 

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(2.6  )
4.67  

(17,400    )
21,100     20.86 

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(0.85 )
1.36  

(22,900    )
24,600     6.85 

その他（労務）

％
(3.13 )

 

材料構成比率

％

59.17  



２次単価表
単-87号 2 / 3

上層路盤(車道･路肩部) / 粒度調整砕石 M-40 
125 1層施工(全仕上り厚150mm以 単　価 単位数量 m2

801.9 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

粒度調整砕石 / Ｍ－４０

％

Z01101012010
単価補正0.833333333333333

(73.32 )
56.36  

(3,083.33 )
1,600     588.1  

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(1.57 )
2.31  

(118    )
117     12.62 

その他（材料）

％
(0.63 )

 

機械構成比率

％

10.44  

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 / 土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 排対2
次

％

M08207011314

(2.84 )
4.22  

(18,300    )
18,300     22.85 

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 / ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.
1m 排対2次

％

M08208015012

(2.2  )
3.27  

(13,600    )
13,600     17.71 

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料(長期割引) / 8~20t ~低音 排対~20
11

％

L08099060030

(0.72 )
1.07  

(4,490    )
4,480     5.8  

その他（機械）

％
(1.26 )

 



２次単価表
単-87号 3 / 3

上層路盤(車道･路肩部) / 粒度調整砕石 M-40 
125 1層施工(全仕上り厚150mm以 単　価 単位数量 m2

801.9 1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

諸雑費

％
(0.08 )

 



２次単価表
単-88号 1 / 3

基層(車道･路肩部) / 1.4m以上3.0m以下 50 密
粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 単　価 単位数量 m2

1,748   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

1,477.7   

労務構成比率

％

15.41  

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(3.82 )
5.49  

(17,400    )
21,100     66.9  

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(2.7  )
3.78  

(20,500    )
24,200     47.32 

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(2.66 )
3.72  

(20,200    )
23,800     46.66 

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(1    )
1.28  

(22,900    )
24,600     17.61 

その他（労務）

％
(0.81 )

 

材料構成比率

％

82.58  



２次単価表
単-88号 2 / 3

基層(車道･路肩部) / 1.4m以上3.0m以下 50 密
粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 単　価 単位数量 m2

1,748   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

アスファルト混合物 / 密粒度２０

％

Z01103042010
単価補正1

(79.89 )
74.5   

(11,100    )
8,750     1,397    

アスファルト乳剤 / ＰＫ３　ＰＫ４

％

Z01199020020

(7.2  )
7.8   

(100    )
91.5   126    

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(0.22 )
0.26  

(118    )
117     3.87 

その他（材料）

％
(0.02 )

 

機械構成比率

％

2.01  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(長期割引) / 舗装幅1.4~3m 
~低音 排対~3次

％

L08099640010

(1.07 )
1.34  

(14,000    )
14,800     18.74 

振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引) / 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3
~4t 排対~3次

％

L08099073030

(0.22 )
0.27  

(3,450    )
3,540     3.88 

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料(長期割引) / 3~4t ~超低 排対~3次

％

L08099060010

(0.2  )
0.25  

(3,120    )
3,250     3.54 



２次単価表
単-88号 3 / 3

基層(車道･路肩部) / 1.4m以上3.0m以下 50 密
粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 単　価 単位数量 m2

1,748   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

その他（機械）

％
(0.12 )

 

諸雑費

％
(0.07 )

 



２次単価表
単-89号 1 / 3

表層(車道･路肩部) / 1.4m以上3.0m以下 50 密
粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 単　価 単位数量 m2

1,665   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

標準単価

1,558.9   

労務構成比率

％

14.6   

普通作業員 / ８時間当り

％

R0102

(4.02 )
5.21  

(17,400    )
21,100     66.98 

特殊作業員 / ８時間当り

％

R0101

(2.83 )
3.58  

(20,500    )
24,200     47.28 

特殊運転手 / ８時間当り

％

R0114

(2.79 )
3.52  

(20,200    )
23,800     46.58 

土木一般世話役 / ８時間当り

％

R0125

(1.05 )
1.21  

(22,900    )
24,600     17.56 

その他（労務）

％
(0.85 )

 

材料構成比率

％

83.49  



２次単価表
単-89号 2 / 3

表層(車道･路肩部) / 1.4m以上3.0m以下 50 密
粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 単　価 単位数量 m2

1,665   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

アスファルト混合物 / 密粒度２０

％

Z01103042010
単価補正1

(83.86 )
80.7   

(11,100    )
10,000     1,397    

アスファルト乳剤 / ＰＫ３　ＰＫ４

％

Z01199020020

(2.57 )
2.52  

(100    )
91.5   42.94 

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

％

Z00933030050

(0.23 )
0.25  

(118    )
117     3.93 

その他（材料）

％
(0.02 )

 

機械構成比率

％

1.91  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(長期割引) / 舗装幅1.4~3m 
~低音 排対~3次

％

L08099640010

(1.12 )
1.27  

(14,000    )
14,800     18.73 

振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引) / 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3
~4t 排対~3次

％

L08099073030

(0.23 )
0.26  

(3,450    )
3,540     3.95 

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料(長期割引) / 3~4t ~超低 排対~3次

％

L08099060010

(0.21 )
0.24  

(3,120    )
3,250     3.59 



２次単価表
単-89号 3 / 3

表層(車道･路肩部) / 1.4m以上3.0m以下 50 密
粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 単　価 単位数量 m2

1,665   1   

名称 / 規格 単　位 構成比率 単　価 金　額 摘　要

その他（機械）

％
(0.12 )

 

諸雑費

％
(0.1  )

 



３次単価表
単-90号 1 / 1

養生工 (歩床部)
単　価 単位数量 m3

1,165   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

普通作業員 / ８時間当り

人

R0102

0.62 17,400   10,788   

諸雑費(率+まるめ) / 8％

式

ZS8000020

1    862   

合　計

11,650   



３次単価表
単-91号 1 / 1

養生工 (歩床部)
単　価 単位数量 m3

1,165   10   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

普通作業員 / ８時間当り

人

R0102

0.62 17,400   10,788   

諸雑費(率+まるめ) / 8％

式

ZS8000020

1    862   

合　計

11,650   



３次単価表
単-92号 1 / 1

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 / 普通
単　価 単位数量 日

53,860   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

一般運転手 / ８時間当り

人

R0115

1    19,900   19,900   

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

ﾘｯﾄﾙ

Z00933030050

69    118   8,142   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 / ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

供用日

M08203011110

1.24 19,700   24,428   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費(供用日当り) / 10t(普通)

供用日

M08351011102

1.24 1,120   1,389   

諸雑費(まるめ)

式

ZS3000010

1    1   

合　計

53,860   



３次単価表
単-93号 1 / 1

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 / 普通
単　価 単位数量 日

53,860   1   

名称 / 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

一般運転手 / ８時間当り

人

R0115

1    19,900   19,900   

軽油 / パトロール給油　小型ローリー

ﾘｯﾄﾙ

Z00933030050

69    118   8,142   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 / ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

供用日

M08203011110

1.24 19,700   24,428   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費(供用日当り) / 10t(普通)

供用日

M08351011102

1.24 1,120   1,389   

諸雑費(まるめ)

式

ZS3000010

1    1   

合　計

53,860   



登録単価
設計書サンプル(工事費算出) 1 / 1

行番 コード 名　称 規　格 単　位 単　価 登録年月 摘　要

1 Y09800701001 コンクリート擁壁 H=1100 個 32,000   2021年04月

2 Y09800701001 コンクリート擁壁 H=1200 個 34,000   2021年04月

3 Y09800701001 コンクリート擁壁 H=1300 個 36,000   2021年04月

4 Y09800701001 コンクリート擁壁 H=1400 個 38,000   2021年04月

5 Y09800701001 コンクリート擁壁 H=1500 個 40,000   2021年04月

6 Y09800701001 コンクリート擁壁 H=1600 個 42,000   2021年04月

7 Y09800715001 ボックスカルバート 300×300 個 12,000   2021年04月

8 Y09800715001 ボックスカルバート 400×400 個 14,000   2021年04月

9 Y09800821001 間知ブロック m2 5,100   2021年04月

10 Y09808501001 処分費 アスファルト塊 m3 5,500   2021年04月

11 Y09808501001 処分費 無筋コンクリート塊 m3 5,500   2021年04月

12 Y09808505001 残土等処分費 m3 1,200   2021年04月



工場管理費内訳
設計書サンプル(工事費算出) 1 / 1

行番 項　目　名 金額・率(%) 摘　要

1 適用年月日 2021年04月01日

2 間接労務費対象額 0     管理費区分７

3 間接労務費率 32.2 % 

4 間接労務費計上額 0     

5 工場純工事費 0     

6 工場管理費非対象額（－） 0     

7 　管理費区分５ 0     一般管理費等のみ対象

8 　管理費区分９ 0     間接費非対象額

9 工場管理費対象額 0     

10 工場管理費率 28.8 % 

11 工場管理費計上額 0     



共通仮設費内訳
設計書サンプル(工事費算出) 1 / 2

行番 項　目　名 金額・率(%) 摘　要

1 適用年月日 2021年04月01日

2 主たる工種 道路改良工事

3 対象工事費 23,205,950     

4 　直接工事費 23,205,950     

5 　準備費（処分費） 0     

6 　事業損失防止施設費 0     

7 　対象工事費に含まれる処分費 456,500     

8 非対象額（－） 0     

9 　管理費区分１ 0     橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

10 　管理費区分２,７ 0     工場原価

11 　管理費区分５ 0     一般管理費等のみ対象

12 　管理費区分９ 0     間接費非対象額

13 　管理費区分Ｔ 0     処分費の補正額

14 対象額（＋） 0     

15 　対象支給品費 0     

16 共通仮設費対象額 23,205,950     

17 処分費を除く共通仮設費対象額 22,749,450     

18 共通仮設費率（補正前） 11.23% 

19 　施工地域等補正率 0   % 補正無し

20 　除雪工事補正係数 1     補正無

21 共通仮設費率（補正後） 11.23% 

22 共通仮設費計上額 2,606,000     

23 現場環境改善費計上の有無 計上する

24

25



共通仮設費内訳
設計書サンプル(工事費算出) 2 / 2

行番 項　目　名 金額・率(%) 摘　要

26 現場環境改善費対象工事費 23,205,950     

27 　直接工事費 23,205,950     

28 非対象額（－） 456,500     

29 　管理費区分１ 0     橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

30 　管理費区分２,７ 0     工場原価

31 　管理費区分５ 0     一般管理費等のみ対象

32 　管理費区分９ 0     間接費非対象額

33 　管理費区分Ｔ 456,500     処分費

34 対象額（＋） 0     

35 　対象支給品費 0     

36 現場環境改善費対象額 22,749,450     

37 現場環境改善費率（補正前） 2.97% 

38 　市街地補正 1     市街地

39 現場環境改善費率（補正後） 2.97% 

40 現場環境改善費計上額 675,000     

41 共通仮設費（積上分） 0     

42 　運搬費 0     

43 　準備費 0     

44 　事業損失防止施設費 0     

45 　安全費 0     

46 　役務費 0     

47 　技術管理費 0     

48 　営繕費 0     

49 　現場環境改善費 0     

50 共通仮設費計 3,281,000     



現場管理費内訳
設計書サンプル(工事費算出) 1 / 1

行番 項　目　名 金額・率(%) 摘　要

1 適用年月日 2021年04月01日

2 主たる工種 道路改良工事

3 純工事費 26,486,950     

4 　直接工事費 23,205,950     

5 　共通仮設費 3,281,000     

6 非対象額（－） 0     

7 　管理費区分２,７ 0     工場原価

8 　管理費区分５ 0     一般管理費等のみ対象

9 　管理費区分９ 0     間接費非対象額

10 　管理費区分Ｔ 0     処分費の補正額

11 対象額（＋） 0     

12 　対象支給品費 0     

13 現場管理費対象額 26,486,950     

14 処分費を除く現場管理費対象額 26,030,450     

15 現場管理費率（補正前） 31.09% 

16 　施工地域等補正率 0   % 補正無し

17 　施工時期補正率 0   % 

18 　緊急工事補正率 0   % 

19 　砂防・地すべり補正率 0   % 

20 現場管理費率（補正後） 31.09% 

21 現場管理費計上額 8,234,000     



一般管理費等内訳
設計書サンプル(工事費算出) 1 / 1

行番 項　目　名 金額・率(%) 摘　要

1 適用年月日 2021年04月01日

2 工事原価 34,720,950     

3 　純工事費 26,486,950     

4 　現場管理費 8,234,000     

5 　中止期間中の現場維持費 0     

6 　工場製作原価 0     

7 非対象額（－） 0     

8 　管理費区分９ 0     支給品を除く間接費非対象額

9 　管理費区分Ｔ 0     処分費の補正額

10 一般管理費等対象額 34,720,950     

11 処分費を除く一般管理費等対象額 34,264,450     

12 一般管理費等率（補正前） 18.1 % 

13 　前払金支出割合による補正係数 1     ３５％を超えるもの

14 　財団法人等による補正係数 1     

15 一般管理費等率（補正後） 18.1 % 

16 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 34,720,950     

17 　契約保証に係る補正率 0.04% 発注者が金銭的保証を必要とする場合

18 一般管理費等計上額（調整前） 6,298,380     

19 　調整額 9,330     

20 一般管理費等計上額 6,289,050     


