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店舗建築外構工事（サンプル）１０７

￥14，200，000 ．－

とある県なんとか市あれ町１－１－１

使用建設株式会社

代表取締役 代取社長

ＴＥＬ  0123-45-5678
ＦＡＸ  0123-45-5679

田中太郎



ＮＯ.   2内　　訳　　書

形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考

店舗建築外構工事（サンプル）

土工 式 1.00 358,560

切土 鋤取り ｍ3 150.00 910 136,500

盛土 ｍ3 95.00 1,740 165,300

残土処分 ｍ3 44.00 1,290 56,760

舗装工 式 1.00 5,511,040

駐車場舗装 路盤t=150　表層t=50 ｍ2 1,390.00 3,060 4,253,400

砕石敷 路盤t=100　 ｍ2 650.00 460 299,000

ｱﾌﾟﾛｰﾁ 路盤t=100　Cot=150　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ ｍ2 45.00 10,500 472,500

区画線 実線　番号なし　 式 1.00 131,300

ﾄﾗﾛｰﾌﾟ 砂利敷部 ｍ 150.00 460 69,000

車止め 36台*2 ヵ所 72.00 3,970 285,840

雨水排水工 式 1.00 2,411,680

Ｕ型側溝 西面　300*300*2000　蓋共 ｍ 88.00 18,800 1,654,400

暗渠管 東面　φ100　□700*500 ｍ 88.00 6,410 564,080

集水桝 □400*550　Gr蓋 基 4.00 48,300 193,200

外柵工 式 1.00 3,143,260

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ □120*600 ｍ 43.00 2,520 108,360

CBﾌﾞﾛｯｸ土留め ３段 ｍ 89.00 15,100 1,343,900

目隠しﾌｪﾝｽ H=1200　ﾚｼﾞﾘｱYL-1型（三協立山） ｍ 89.00 19,000 1,691,000

雑工 式 1.00 161,700

井戸撤去 H=1.5m撤去後　砂埋め ヵ所 2.00 49,500 99,000

汚水桝 φ150　高さ調整 ヵ所 3.00 20,900 62,700

直接工事費計 11,586,240

準備費 調査・草刈り 式 1.00 120,000

運搬費 自社重機 式 1.00 360,000

安全費 保安設置撤去 式 1.00 190,000

仮設費 仮駐車場 式 1.00 130,000

工　　　　　　　　　種

舘野建設株式会社



ＮＯ.   3内　　訳　　書

形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

技術管理費 測量 式 1.00 50,000

営繕費 ﾄｲﾚ・休憩所 式 1.00 0

役務費 借地　無し 式 1.00 0

共通仮設費計 850,000

純工事費計 12,436,240

現場管理費 式 1.00 0

工事原価計 12,436,240

諸経費 式 1.00 1,243,624

法定福利費 式 1.00 520,136

工事費合計 14,200,000

舘野建設株式会社



使用建設株式会社
工事名

項　　　　　　　目 貴社 自社 備　　　　　　考

基本、用地測量 ○
諸管庁申請書類 ○
道路協議書 ○
施工計画書 ○
家屋調査費 ○
住民対策費 ○
事前調査 ○ △

現場代理人、監理技術者 ○
施工管理 ○ ○

工事測量 ○ ○
工程管理 ○ ○
出来形、品質管理 ○
工事写真撮影 ○
工事写真整理 ○
設計変更書類 ○
竣工書類 ○
竣工図 ○
使用材料 ○ ○
廃材処理費 ○
品質管理 ○ ○

現場事務所、用地 ○
電事務用備品 ○
電気　水道　事務用備品 ○
資機材置き場 ○
工事看板　お願い版 ○
保安資機材 ○
保安材設置、撤去 ○
交通整理員、誘導員 ○
現場試験 ○
労災、工事保険 ○
ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ ○
安全巡視員 ○
仮設電気　水道 ○
土地借地 ○

設計変更時は　協議願います

現場条件及び数量変更、新工種は　再見積もり　お願い致します。

共通仮設

工事見積条件

施工準備

現場管理

施工

店舗建築外構工事（サンプル）


