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ＮＯ.   2内　　訳　　書

形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考

〇〇〇〇開発工事

土工 式 1.00 119,681,760

盛土工 式 1.00 119,681,760

購入土 式 1.00 119,130,000

山砕盛土 山砕　100-0 ｍ3 28,500.00 4,180 119,130,000

流用土 式 1.00 551,760

流用土盛土 ｍ3 836.00 660 551,760

舗装工 式 1.00 86,833,480

場内舗装 式 1.00 86,584,480

As舗装②　重耐舗装　　 式 1.00 82,363,100

表層工 改質Ⅱ型　t=50 ｍ2 12,730.00 2,330 29,660,900

基層工 改質Ⅱ型　t=50 ｍ2 12,730.00 2,420 30,806,600

上層路盤 M40　t=150 ｍ2 12,730.00 1,020 12,984,600

下層路盤 RC40　t=150 ｍ2 12,730.00 700 8,911,000

As舗装① 北倉庫北側通路 式 1.00 2,286,080

表層工 再生密粒　t=50 ｍ2 608.00 2,550 1,550,400

路盤工 RC40　T=150 ｍ2 608.00 1,210 735,680

付替水路部 式 1.00 607,200

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 RC　t=100　Co　t=100 ｍ2 69.00 8,800 607,200

外周農道部 式 1.00 1,328,100

拡幅舗装 砂t=100 RC40　t=100　表層t=40 ｍ2 233.00 5,700 1,328,100

溶融式区画線 式 1.00 249,000

区画線 式 1.00 249,000

区画線 式 1.00 249,000

擁壁工 式 1.00 98,004,433

L型擁壁 式 1.00 98,004,433

作業土工 式 1.00 30,097,640

床掘 ｍ3 1,064.00 780 829,920

埋戻し ｍ3 571.00 2,280 1,301,880

残土 場内仮置き ｍ3 272.00 720 195,840

工　　　　　　　　　種

舘野建設株式会社



ＮＯ.   3内　　訳　　書

形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

グランドセルマットレス 第1号 ｍ3 353.00 58,000 20,474,000

グランドセルマットレス 第2号 ｍ3 114.00 64,000 7,296,000

天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 式 1.00 50,362,547

H1200 ｍ 8.17 55,200 450,984

H1300 ｍ 10.00 51,800 518,000

H1400 ｍ 12.00 57,300 687,600

H1500 ｍ 6.00 68,700 412,200

H1700 ｍ 8.00 75,500 604,000

H1800 ｍ 10.00 77,400 774,000

H1900 ｍ 12.00 84,100 1,009,200

H2000 ｍ 6.00 86,700 520,200

H2100 ｍ 6.00 93,000 558,000

H2200 ｍ 6.02 96,500 580,930

H2300 ｍ 4.00 119,400 477,600

H2500 ｍ 16.00 110,000 1,760,000

H2600 ｍ 4.00 112,400 449,600

H2800 ｍ 23.85 136,100 3,245,985

H2900 ｍ 12.00 135,400 1,624,800

H3000 ｍ 12.00 139,100 1,669,200

H3100 ｍ 24.00 171,000 4,104,000

H3200 ｍ 34.00 162,300 5,518,200

H3300 ｍ 48.00 168,200 8,073,600

H3400 1本のみ底版現場打含む ｍ 31.72 186,700 5,922,124

H3500 ｍ 10.00 176,100 1,761,000

H3600 底版現場うち含む ｍ 35.42 272,200 9,641,324

天端ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ 式 1.00 5,124,334

H900 ｍ 2.00 38,100 76,200

H1000 ｍ 3.00 59,200 177,600
H1100 ｍ 5.03 70,400 354,112

H1200 ｍ 6.00 50,000 300,000

舘野建設株式会社



ＮＯ.   4内　　訳　　書

形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

H1300 ｍ 2.00 92,300 184,600

H1400 ｍ 8.00 56,200 449,600

H1500 ｍ 4.00 67,700 270,800

H1600 ｍ 6.00 68,800 412,800

H1700 ｍ 4.00 74,400 297,600

H1800 ｍ 6.00 76,300 457,800

H1900 ｍ 6.00 85,000 510,000

H2000 ｍ 10.00 88,600 886,000

H2100 ｍ 6.00 92,437 554,622

H2200 ｍ 2.00 96,300 192,600

現場打L型・I型擁壁 式 1.00 6,680,650

Ｌ型　H650 西・南 ｍ 27.30 14,000 382,200

Ｌ型　H900 西・南 ｍ 22.20 18,700 415,140

Ｌ型　H950 西・南 ｍ 3.50 19,800 69,300

Ｌ型　H1000 西・南 ｍ 40.00 21,000 840,000

Ｌ型　H1100 西・南 ｍ 34.90 22,700 792,230

Ｉ型　H720 西・南 ｍ 36.80 11,500 423,200

Ｌ型　H700 北 ｍ 239.40 15,700 3,758,580

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ設置 式 1.00 5,739,262

H=800 基礎なし ｍ 356.60 5,350 1,907,810

H=1500 基礎共 ｍ 411.10 9,320 3,831,452

雨水排水工 式 1.00 61,128,919

雨水排水 式 1.00 41,629,728

作業土工 式 1.00 635,550

床掘 ｍ3 265.00 800 212,000

埋戻し ｍ3 148.00 2,350 347,800

残土 場内仮置き ｍ3 101.00 750 75,750

集水桝 式 1.00 5,529,400

□600*650 基 8.00 109,500 876,000

□600*700 基 12.00 112,600 1,351,200

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

□600*750 基 8.00 115,800 926,400

□600*800 基 3.00 119,000 357,000

□600*850 基 4.00 122,100 488,400

□600*950 基 2.00 128,600 257,200

□700*850 基 1.00 166,000

□700*950 基 1.00 173,000

CD桝 □400外 基 18.00 51,900 934,200

自由勾配側溝 式 1.00 7,811,156

300*300 ｍ 50.00 17,000 850,000

400*400 ｍ 74.70 22,400 1,673,280

400*500 ｍ 206.60 24,500 5,061,700

400*600 ｍ 9.12 24,800 226,176

横断用自由勾配側溝 式 1.00 16,122,792

400*400 ｍ 26.00 55,100 1,432,600

400*600 ｍ 16.78 75,200 1,261,856

400*700 ｍ 38.00 78,200 2,971,600

500*600 ｍ 51.28 81,200 4,163,936

500*700 ｍ 72.00 87,400 6,292,800

遠心BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 式 1.00 3,025,530

CSB　φ200 ｍ 16.50 23,600 389,400

CSB　φ250 ｍ 17.50 22,500 393,750

CSB　φ350 ｍ 15.85 42,800 678,380

CSB　φ400 ｍ 34.00 46,000 1,564,000

GPU側溝 式 1.00 2,873,000

B250*250 ｍ 104.00 15,100 1,570,400

B300*300 ｍ 78.00 16,700 1,302,600

GLU横断側溝 式 1.00 1,131,600

GLU-25 ｍ 12.00 44,400 532,800

GLU-30 ｍ 12.00 49,900 598,800

塩ビ管 式 1.00 4,500,700

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

Φ150 ｍ 175.00 7,300 1,277,500

Φ200 ｍ 125.00 9,700 1,212,500

Φ250VU ｍ 10.00 11,800 118,000

Φ350VP ｍ 117.00 14,700 1,719,900

Φ400VP ｍ 8.00 21,600 172,800

雨水貯留浸透池 式 1.00 9,048,272

作業土工 式 1.00 174,400

床掘 ｍ3 100.00 830 83,000

埋戻し ｍ3 20.00 2,190 43,800

残土 場内仮置き ｍ3 70.00 680 47,600

浸透池・外柵 式 1.00 6,995,857

雨水浸透池 底版砕石敷　t=300 ｍ2 1,029.30 1,667 1,715,843

張ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100 ｍ2 552.00 6,360 3,510,720

地先境界ﾌﾞﾛｯｸA ｍ 156.70 4,030 631,501

ﾌｪﾝｽ　H＝900 独立基礎共 ｍ 156.70 6,810 1,067,127

砕石40-0（上部） ｔ＝100 ｍ2 25.06 1,150 28,819

砕石40-0（底版部） ｔ＝150 ｍ2 32.95 1,270 41,847

流入管 式 1.00 214,237

φ250VP ｍ 4.50 14,957 67,307

φ350VP ｍ 2.10 14,500 30,450

φ400VP ｍ 5.20 22,400 116,480

流出管 式 1.00 131,779

φ200VU ｍ 5.68 8,896 50,529

φ250VU ｍ 6.25 13,000 81,250

流入桝 式 1.00 1,532,000

□600*600*700 基 1.00 112,000

□700*700*1300 基 1.00 173,000

□800*800*1050 基 1.00 189,000

□800*800*1350 基 1.00 226,000

0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 基 2.00 416,000 832,000

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

雨水貯留槽 式 1.00 10,450,919

作業土工 式 1.00 318,774

床掘 ｍ3 131.20 910 119,392

埋戻し ｍ3 61.70 2,460 151,782

残土 場内仮置き ｍ3 70.00 680 47,600

雨水貯留槽１ 式 1.00 9,334,113

基礎部 透水ｼｰﾄ・保護シート ｍ2 194.30 29,480 5,727,964

基礎部 不陸調整砂敷均し ｍ2 93.06 1,050 97,713

基礎部 基礎砕石C40 ｍ2 93.06 2,130 198,218

雨水浸透槽 9.5*9.0*0.63 ｍ3 53.80 60,500 3,254,900

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ放流管 φ75VP　ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き ｍ 2.72 7,400 20,128

流入管 φ150VP　ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き ｍ 1.70 20,700 35,190

雨水貯留槽2 式 1.00 798,032

基礎部 透水ｼｰﾄ・保護シート ｍ2 30.10 1,730 52,073

基礎部 　不陸調整砂敷均し ｍ2 10.00 850 8,500

基礎部 　基礎砕石C40 ｍ2 12.76 1,900 24,244

雨水浸透槽 4*2.5*0.775 ｍ3 7.70 61,200 471,240

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ放流管 φ75VP　ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き ｍ 3.40 7,400 25,160

集水桝　1,2 □450 基 2.00 100,000 200,000

流入管 φ100VU ｍ 0.95 17,700 16,815

付替水路 式 1.00 15,184,424

付替水路A.B 式 1.00 15,184,424

作業土工 式 1.00 748,560

床掘 ｍ3 315.00 720 226,800

埋戻し ｍ3 172.00 2,500 430,000

残土 場内仮置き ｍ3 124.00 740 91,760

付替水路Ｂ 西側 式 1.00 9,562,260

ﾌﾘｭｰﾑ　600*1000 ｍ 159.40 44,900 7,157,060

集水桝　□800*1300 基 2.00 247,000 494,000

集水桝　□1200*1700 基 1.00 473,000

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ RC40　t=100　Co　t=70　164m ｍ2 169.20 8,500 1,438,200

付替水路Ａ 東側 式 1.00 4,873,604

ﾌﾘｭｰﾑ　400*400 ｍ 149.80 10,900 1,632,820

集水桝　□700*525 基 1.00 172,000

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ RC40　t=100　Co　t=70　149.8m ｍ2 363.60 8,440 3,068,784

防火水槽 式 1.00 4,215,520

防火水槽 式 1.00 4,215,520

作業土工 式 1.00 485,520

床掘 ｍ3 133.00 1,750 232,750

埋戻し ｍ3 91.00 2,390 217,490

残土 場内仮置き ｍ3 42.00 840 35,280

耐震性貯水槽 式 1.00 3,730,000

防火水槽 40m3 基 1.00 3,730,000

乗入れ24条工事 式 1.00 6,674,297

市道1-530号線 式 1.00 3,766,942

撤去　運搬処分共 式 1.00 261,512

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ水路撤去 800*1000 ｍ 12.80 6,200 79,360

既設用水路撤去 400*400　RC　t＝330　Co t＝70 ｍ 12.80 2,100 26,880

既設フェンス撤去 ｍ 12.80 1,600 20,480

既設Ｕ字側溝撤去 300*300 ｍ 12.00 1,900 22,800

両面歩車道ﾌﾞﾛｯｸC撤去 ｍ 26.40 1,300 34,320

並木桝撤去 ｍ2 40.88 1,900 77,672

撤去・移設 式 1.00 48,830

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 箇所 1.00 38,000

ﾌｪﾝｽ　撤去 独立基礎共 ｍ 5.70 1,900 10,830

雨水排水 式 1.00 2,845,340

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 800*700　800*800 ｍ 14.00 117,000 1,638,000

横断用Gr側溝 GL　U300 ｍ 12.00 49,800 597,600

横断用自由勾配側溝 300*300 ｍ 12.00 42,900 514,800

地覆 ｍ 4.70 20,200 94,940

舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

舗装工 式 1.00 589,180

As舗装① ｍ2 28.10 7,000 196,700

As舗装② 大型車対応　 ｍ2 37.60 10,200 383,520

As舗装③ 歩道 ｍ2 3.20 2,800 8,960

雑工 式 1.00 22,080

両面C反射付端末ﾌﾞﾛｯｸ ｍ 3.20 6,900 22,080

県道深津伊勢崎線 式 1.00 2,907,355

撤去　運搬処分共 式 1.00 177,340

付替ﾌﾘｭｰﾑGSU撤去 600*1000 ｍ 14.50 5,410 78,445

既設三面ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝撤去300*600 ｍ 12.00 2,490 29,880

As舗装版撤去 ｍ2 15.20 950 14,440

歩車道B・並木桝B撤去 切下げ含む ｍ 29.50 1,850 54,575

雨水排水 式 1.00 2,502,600

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 600*800 ｍ 13.00 97,000 1,261,000

横断用自由勾配側溝 300*600 ｍ 12.00 58,000 696,000

集水桝 □800 基 2.00 244,000 488,000

地覆 H=500 ｍ 3.60 16,000 57,600

舗装工 式 1.00 218,640

As舗装① 歩道4.3m2含む ｍ2 25.50 7,500 191,250

防草コンクリート舗装 ｍ2 3.30 8,300 27,390

雑工 式 1.00 8,775

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB ｍ 1.35 6,500 8,775

既設出入口封鎖 式 1.00 1,438,646

市道出入口 式 1.00 1,383,666

撤去・運搬・処分 式 1.00 119,958

As舗装版撤去 マウンドアップ型 ｍ2 9.50 430 4,085

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｍ 3.10 1,830 5,673

集水桝 基 1.00 11,400

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB ｍ 3.80 6,500 24,700

ﾌｪﾝｽ移設（新設） 市道1-530号線撤去を移設 ｍ 5.70 13,000 74,100
舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

歩車道ﾌﾞﾛｯｸ工 式 1.00 79,950

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB ｍ 12.30 6,500 79,950

雨水排水 式 1.00 153,008

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻水路埋殺し 400*400　RC　t＝330　Co t＝70 ｍ 58.40 2,620 153,008

舗装 式 1.00 1,030,750

防草舗装 ｍ2 9.50 5,300 50,350

ｽﾛｰﾌﾟ部舗装 概則線共 ｍ2 129.00 7,600 980,400

県道出入口 式 1.00 54,980

新設 式 1.00 54,980

As舗装 ｍ2 8.20 2,900 23,780

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB ｍ 4.80 6,500 31,200

構造物取壊し 式 1.00 2,154,200

構造物撤去 式 1.00 2,154,200

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去・運搬・処分 式 1.00 1,658,000

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 300*200 ｍ 70.00 2,300 161,000

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 500*320 ｍ 144.70 2,800 405,160

桝撤去 基 6.00 12,300 73,800

県道側溝撤去 ｍ 100.00 3,200 320,000

組立柵渠撤去 ｍ 249.30 2,800 698,040

舗装版撤去・運搬・処分 式 1.00 496,200

既存As舗装撤去 農道部 ｍ2 827.00 600 496,200

直接工事費計 395,315,679

準備費 別途協議 式 1.00 2,800,000

運搬費 式 1.00 2,300,000

安全費 別途協議 式 1.00 2,100,000

仮設費 別途協議 式 1.00 2,600,000

技術管理費 別途協議 式 1.00 5,900,000

営繕費 別途協議 式 1.00 2,900,000
舘野建設株式会社
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形　状・寸　法 単位 数　  量 単　　価 金    　　額 　備　　　　　　考工　　　　　　　　　種

役務費 別途協議 式 1.00 0

共通仮設費計 18,600,000

純工事費計 413,915,679

現場管理費 式 1.00 29,180,000
工事原価計 443,095,679

諸経費 式 1.00 35,447,654

法定福利費 式 1.00 19,456,666

工事費合計 498,000,000

舘野建設株式会社



舘野建設株式会社
工事名

項　　　　　　　目 貴社 自社 備　　　　　　考

基本、用地測量 ○
諸管庁申請書類 ○
道路協議書 ○
施工計画書 ○
家屋調査費 ○
住民対策費 ○
事前調査 ○

現場代理人、監理技術者 ○
施工管理 ○

工事測量 ○
工程管理 ○
出来形、品質管理 ○
工事写真撮影 ○ ○
工事写真整理 ○
設計変更書類 ○
竣工書類 ○
竣工図 ○
使用材料 ○
廃材処理費 ○
品質管理 ○

現場事務所、用地 ○
電事務用備品 ○
電気　水道　事務用備品 ○
資機材置き場 ○
工事看板　お願い版 ○
保安資機材 ○
保安材設置、撤去 ○
交通整理員、誘導員 ○
現場試験 ○
労災、工事保険 ○
ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ ○
安全巡視員 ○
仮設電気　水道 ○
土地借地 ○

設計変更時は　協議願います

現場条件及び数量変更、新工種は　再見積もり　お願い致します。

共通仮設

工事見積条件

施工準備

現場管理

施工

〇〇〇〇開発工事


